



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОР

№ 70-11-89 / 12.02 / 2015 год.

Днес, 12.02 2015 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317, представлявано от д-р Петър Москов – министър на здравеопазването и Мария Беломорова - директор на Дирекция „БС“, наричано по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

„КИМТЕКС ЛС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 71, ет. 3, ЕИК 824124548, представлявано от Людмил Георгиев Духлевски, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП и утвърден протокол от възложителя след проведена процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: **„Избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за 2 (два) строежа“**, **„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект „BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД“ гр. Стара Загора“**, се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да упражнява строителен надзор на всички видове строително-монтажни/ремонтни работи, необходими за изпълнението и въвеждането в експлоатация на строеж на основание чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, в съответствие с Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - Приложение № 1 и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 към настоящия договор.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва осъществяването на минимум следните дейности:

1. Извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект, включително и осигуряване на отговорник по „Безопасност и здраве“;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

2. Контрол върху извършваните строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/ по качество, количество и стойност;

3. Изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/, а именно:

До 25-то число на месеца да изготвя доклад за изпълнението на услугите по договора за предходния месец, както и за изпълнението на строежа през предходния месец, за който се отнася доклада, вкл. и справка за нерешените към момента проблеми, включително и за спазване на времевите графици, които представя на Възложителя – в три оригинални екземпляра и на електронен носител;

До 25-то число на месеца да изготвя доклад на строителния надзор с включена таблица за вложени часове на всеки един от представителите по различните специалности на обекта в 3 /три/ оригинални екземпляра и на електронен носител;

До 25-то число на месеца да представя изготвените от него протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г., придружени със заверени от Изпълнителя сертификати за качество на вложените материали, декларация за съответствие и др., декларация за произход, копие на разписана заповедна книга, както и други законно изискуеми актове, съобразно ЗУТ – в два оригинални екземпляра и на електронен носител;

4. Изготвяне на окончателен доклад;

5. Проверка на представените от строителя сертификати/актове за действително извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи;

6. Контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР, СРР;

7. Следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада Възложителя за настъпили отклонения и забави;

8. Разпорежда премахването на некачествено извършени СМР, СРР и повторното им извършване;

9. Изисква сертификати за качество на материалите и одобрява заедно с Възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

10. Всички действия по въвеждане на обекта в експлоатация;

11. Изготвяне на технически паспорт на строежа;

12. Участие в държавната приемателна комисия;

13. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;

Както и изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за изпълнение и произтичащи от закона във връзка с дейността по строителния надзор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши работите по чл. 1, ал. 2 съгласно Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение /Приложение № 1/ и Ценовото предложение /Приложение № 2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и останалите нормативни актове, регламентиращи упражняването на строителен надзор.

(5) Мястото на приемане на услугата е: МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.2.(1). Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок за цялото времетраене на строително-ремонтните/монтажните работи на съответния обект до получаване на Разрешение за ползване на строежа.

(2) Началото на изпълнение на дейностите по строителния надзор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

(3) Специфичните срокове за изпълнение на определени дейности от предмета на поръчката, са съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. изготвяне и представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа: в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не повече от 7 (седем) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. съставяне и предаване на технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа: в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не повече от 7 (седем) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Срокът за извършване на дейността по чл. 1, ал. 2, т. 14 „Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове" е: до изтичането на 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок за изпълнените СМР/СРР за строежа. Консултантът се задължава да изпълнява функциите си и по време на гаранционните срокове за СМР/СРР, в съответствие с договора за изпълнението на съответните СМР/СРР по проекта.

(4) При спиране на строителството на обекта, върху който се осъществява строителния надзор по нареждане на общински или държавен орган, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, сроковете по предходните алинеи спират да текат с



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

подписване на Акт образец № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, съответният срок продължава да тече от датата на подписване на Акт образец № 11, за установяване състоянието на строежа и строително-монтажните работи при продължаване на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената за изпълнение на услугите по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към договора, както следва:

За обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект „BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД“ гр. Стара Загора“.

2700,00 лева (две хиляди и седемстотин) без ДДС, или

3240,00 лева (три хиляди двеста и четиридесет) с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостното и окончателно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор. То включва цената на финансовия риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички разноски за транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за поддръжка на застраховката на професионалната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейността му на консултант за упражняване на строителен надзор, както и за поддръжка на други изискуеми по закон или с настоящия договор за поръчката застраховки и всички други разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на услугите по този договор, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, и няма да бъде променяно при изменения на инвестиционния проект или предсрочно изпълнение на строежа, освен в изрично регламентирани по закон случаи.

(3) В цената за изпълнение на договора не са включени държавните, общинските и други такси за услуги, извършвани от държавни, местни органи и експлоатационни дружества, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал. 1 цена при качествено изпълнение на посочените в настоящия договор услуги, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. *Авансово плащане* в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 /без ДДС/, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след: а) датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка за строежа; б) представяне на проформа-фактура (или оригинал); и в) представяне на гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на Министерство на здравеопазването и със срок на валидност поне 30 /тридесет/ дни след крайната дата на договора.

2. *Окончателно плащане* – останалите 50 % (петдесет на сто) от цената по чл. 3, ал.1, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след: а) издаване на Разрешение за ползване от ДНСК, придружено с представяне на технически паспорт в необходимия брой екземпляри, една оригинална фактура, както и едно заверено копие на фактура за дължимата стойност. Окончателното плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената се изчислява като стойност, след като се приспадне извършеното авансово плащане и остатъкът до пълната оферирана цена формира окончателното плащане.

(6) Авансовото плащане се извършва след представяне на гаранция за еквивалентната му стойност, съгласно описаното в ал. 5, т. 1 по-горе. Гаранцията за авансово плащане се освобождава след: издаване на Разрешение за ползване от ДНСК, придружено с представяне на технически паспорт в необходимия брой екземпляри; или при настъпване на условията, предвидени в чл. 38, ал. 4 от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за авансово плащане в случаите, посочени в настоящия договор.

(7) Въпреки указаното по-горе в ал. 5, т. 2 по-горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва окончателното плащане, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи качествено и в срок всички свои задължения по настоящия договор и законовите разпоредби, свързани с предмета на поръчката. При сключен договор с подизпълнител/и за дейности по настоящата поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /в съответствие с чл. 45б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки/.

Чл.4. (1) Всички плащания по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: „ДСК“ ЕАД

IBAN: BG14STSA93000008954102

BIC: STSABGSF

(2) Във всяка фактура за плащане по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането е по Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор „BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД“ гр. Стара Загора“.

(3) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби, непризнати от Управляващия орган суми по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неустойки, дължими от последния съгласно този договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

БНБ Централно управление,

IB AN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ - BNBG BGSD.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екип от лица-специалисти с нужната квалификация, правоспособност и опит.


Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи ръководител на екипа, който да организира извършването на услугите във връзка със строежа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл.7. Ръководителят на екипа и останалите членове от екипа са длъжни да извършват дейностите по договора и да бъдат на строежа, съгласно месечната схема на видове СМР/СРР по проекта.

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.8.(1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема подизпълнителите, посочени от него в офертата за участие в процедурата по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, посочена в настоящия договор, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на задълженията по настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1 /без б. „е“/ или ал. 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложението подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1 /без б. „е“/ или ал. 5 от ЗОП;

б) предложението подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.

(4) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 по-горе сключването на договори за услуги, които не са част от договора за настоящата поръчка.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на действието му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т. 1 /без б. „е“/ или ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя, в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията, посочени по-горе тук в ал.1-4.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.

(7) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Чл.9.(1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. Действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

3. При осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на услугата;
2. В срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани разяснения и др. подобни, необходими за изпълнението на услугата по настоящия договор;
3. Да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи, присъствие на проектантите и др. за изпълнение на услугата;
4. Да заплати качествено извършените услуги по реда и при условията, посочени в настоящия договор;
5. Да осигури при необходимост присъствието на проектант на строежа за осъществяване на авторски надзор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя графичите, количествата и видовете работи.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да представи декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ;
2. Да извърши в договорения срок услугите, предмет на договора, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условията на този договор и при стриктно спазване на законовите разпоредби;
3. Да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;
4. Да поддържа в указаните по закон и съгласно настоящия договор застраховки.
5. Ежемесечно, до 25-то число на съответния-месец:
 - Да изготвя доклад за изпълнението на услугите по договора за предходния месец, както и за изпълнението на строежа през предходния месец, за който се отнася доклада, включително и справка за нерешените към момента проблеми и за спазване на



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

времевите графици по строителството, които представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в 3 /три/ оригинални екземпляра и на електронен носител;

- Да изготвя доклад с включена таблица за вложени часове на всеки един от представителите на екипа си по различните специалности на обекта, който представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в 3 /три/ оригинални екземпляра и на електронен носител;

- Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвените от него протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г., придружени със заверените от Изпълнителя сертификати за качество на вложените материали, декларация за съответствие и др., декларация за произход, копие на разписана заповедна книга, както и други нормативно изискуеми актове/документи, съобразно ЗУТ – в два оригинални екземпляра и на електронен носител;

6. Да съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г.

7. Да констатира извършените СМР, като подписва текущите протоколи и актове за количествата и стойностите на извършените и подлежащи на заплащане СМР.

8. При изпълнение на възложените работи да спазва всички български технически правила и нормативи, БДС, приложими европейски стандарти, както и техническите изисквания и предписания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. Да следи за стриктното спазване на работния линеен график на СМР и да уведомява с доклада ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили отклонения и забави.

10. Да разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

11. Да контролира качеството и количеството на влаганите материали, като изисква сертификати за качеството на материалите; да одобрява заедно с Възложителя предложените образци и да разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях.


12. Да контролира спазване на нормите за безопасност на труда и противопожарна безопасност.

13. Да контролира нормите за опазване на околната среда при изпълнението на строителството.

14. Да упражнява контрол върху техническото изпълнение на СМР на всички етапи, съгласно договора на МЗ с изпълнителя на СМР.

15. Да работи с технически правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ и останалите приложими нормативни документи.

16. Да съставя и организира подаването от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

17. Да информира незабавно в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно настоящия договор, договора със строителя или законовите разпоредби, включително при получаване на информация или искане от строителя или при неизпълнение от страна на строителя;

18. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на проекта и за мерките, предприети за тяхното решаване;

20. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

21. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

22. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореджания;

23. Да не извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

24. Да изпълни качествено и в срок всички останали задължения, предвидени в настоящия договор и съгласно Техническото предложение – Приложение № 1.

Чл.12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вписва всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от строителя. Предписанията, респективно заповедите, задължително се подписват и датират.

(2) Ако строителят по договора за строителство не иска да изпълни предписание или заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури правото на строителя в 3-дневен срок от тяхното издаване на впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(3) В случай че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че строителя има право да направи възражение в 3-дневен срок пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да комплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на Констативен акт, обр. 15.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в оферирания с Техническото му предложение срок след приключване на СМР, за които е съставен Констативен акт обр. 15 и след издаване на писмени становища, от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

експлоатация, да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

(3) Към момента на въвеждане на строежа в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава под опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на всички строителни книжа и други документи за строежа, нахвърлящи се при него /освен ако законът изисква друго/.

Чл.14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване за изпълнението на строежа и въвеждането му в експлоатация.

(2) Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Чл.15.(1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, други компетентни органи и представители на Европейския фонд, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности по настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа по настоящия договор.


(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви, ако нередността е по вина на изпълнителя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

IX. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.16.(1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква: писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор и изпълнението на СМР; представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл.17.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор от състава на своята администрация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за правата и задълженията на екипа по предходната алинея.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и СТРОИТЕЛЯТ по договора за строителство ще провеждат поне веднъж месечно координационни срещи, на които ще се обсъжда етапа на изпълнение на договорените строителни дейности и консултантски услуги в съответствие с клаузите на съответните договори. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставят и подписват протоколи.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС, в една от следните форми: - оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD, или - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

Чл.20. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Чл.21. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до: 60 (шестдесет) календарни дни след датата на издаване на Разрешение за ползване за строежа, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл.22. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 21, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция, да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването ѝ.

Чл. 23.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или части от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да допълни гаранцията до размера ѝ, уговорен в чл.19.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл.24. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.26.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за срока на действие на настоящия договор и до пълното изпълнение на задълженията си по същия, при минимална застрахователна сума и лимит на отговорност, съгласно чл.5 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или ако е чуждестранно лице – еквивалентен документ (съгласно чл.171а от ЗУТ).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния/те договор/и.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховката по чл.171, ал.1 от ЗУТ, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението или да заплати за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователните премии, като удържа платеното от текущите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.


(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала и/или трети лица и/или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

ХІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 27.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

1. Законосъобразно започване, извършване и приключване на строежа;
2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. Изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на законовите разпоредби и други нормативни изисквания;
4. Извършения от него контрол върху стойността на СМР/СРР;
5. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
7. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
8. Оценка на достъпността на строежа от лица с увреждания;
9. Оценка за енергийна ефективност;
10. За вреди, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на другите участници в строителството или на трети лица, във връзка с неточното изпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
11. За всяко друго неизпълнение на задълженията по настоящия договор;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

12. Солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ по договора за строителство за точното (вкл. качествено и своевременно) изпълнение на СМР/СРР и завършването на строежа съобразно инвестиционния проект; клаузите на този договор и приложимите законови разпоредби;

13. Солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ по договора за строителство за вреди, причинени от неспазване на Техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект.

(2) Отговорността по ал. 1, т. 10, 12 и 13 е със срок не по-малка от съответните гаранционни срокове за съответните СМР/СРР на строежа.

Чл.28. При забава в изпълнението на която и да е от услугите по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 (с ДДС) за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена (с ДДС).

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 25% (двадесет и пет на сто) от цената на договора по чл. 3, ал. 1 (с ДДС), при настъпване на някое от следните събития:

1. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи несъответствие на изпълнения строеж със съответните актове и протоколи по време на строителството и/или съставения окончателен доклад;

2. Ако в съставения окончателен доклад, актове и протоколи по време на строителството не са отразени:

2.1. Работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на СМР/СРР;

2.2. Неизвършени или незавършени работи;

2.3. Липсата на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

3. При забавяне предаването на строежа с повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на приключване, при условие, че забавата се дължи на виновни действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на услугите по този договор;

4. При констатирано системно неизпълнение на месечната схема на видове СМР/СРР;

5. При проявен дефект в изпълнение на СМР/СРР на строежа, вкл. съоръжения, в съответните им гаранционни срокове, вследствие неспазване на техническата спецификация и инвестиционния проект;

6. При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подновяване и/или поддържане на застраховката за професионална отговорност по чл.171, ал.1 от ЗУТ.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Чл.30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от дължимо по договора плащане и/или от стойността на гаранцията за авансово плащане, и/или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

Банка: БНБ Централно управление,
IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,
BIC код на БНБ - BNBG BGSD.

(3) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции по договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта, поради виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на негови задължения; последният се задължава да възстанови по сметка на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на писменото искане за това.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия по-горе срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл.31. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.


ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.32. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална, освен в нормативно допустимите случаи.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален; аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на/чрез Агенцията по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на задълженията му по Закона за обществени поръчки.

Чл.33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността — предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, като един оригинал от декларацията се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на Проектанта, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XIV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.34. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Чл.35. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок до седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. При неуведомяване



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди, освен ако срокът по предходното изречение не е могъл да бъде спазен по обективни причини.

Чл.36.(1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

(2) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.37. Настоящият договор се прекратява без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:

1. Пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;
2. При прекратяване на удостоверение/лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този договор и същият не е подновен съгласно закона;
3. С прекратяване на договора за изпълнение на СМР/СРР по проекта.

Чл.38.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. Бъде отменено предписание или заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от цената за изпълнение на договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения, на строителството или неоснователно забавя въвеждане на строежа в експлоатация;
3. При нарушение на изискванията за избягване конфликт на интереси, както и при условията на чл. 166, ал.4 от ЗУТ;
4. При установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности или на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;
5. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. Спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

8. Спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

9. При условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за развален, в следните случаи:

1. ако след изтичане на професионалните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същите не бъдат незабавно подновени;

2. при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на размера на гаранцията за добро изпълнение в сроковете по този договор.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на съответните СМР/СРР на обекта да прекрати действието на договора, с двуседмично писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, съответстващо на изпълнените от последния работи по договора към момента на прекратяването.

(4) При прекратяване на договора в хипотезите, определени в чл. 37, т. 3, или чл. 38, ал. 3 по-горе, ако стойността на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи към момента на прекратяването е по-малка от стойността на извършеното авансово плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл. 3, ал. 5, т. 1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надплатената авансова сума в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на писменото искане за това. В случай, че в този срок сумата не е постъпила по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият има право да я усвои от гаранцията за авансово плащане.

(5) В случай, че от стойността на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи към момента на прекратяването на договора в хипотезите, определени в чл. 37, т. 3, или чл. 38, ал. 3 от договора, е по-висока от стойността на извършеното авансово плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл. 3, ал. 5, т. 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща разликата до стойността на извършените дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и освобождава гаранцията за авансово плащане.

XVI. СПОРОВЕ

Чл.39. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл.40. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждање, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от три дни.

Чл.42. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл.43. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл.44. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след получаване на поканата.

Чл.45. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл.46. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.47. Всички предизвестия, уведомления и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния ѝ представител или друго лице за контакти) или са връчени чрез куриер или писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната.

Адресът за кореспонденция между страните и лицето, отговорно за изпълнението на договора са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес град София 1000,
пл. „Света Неделя“ 5

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес град Плевен,
улица „Дойран“ 71, ет. 3



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Получател:
За контакти:

Получател : инж. Людмил Духлевски
За контакти: тел/факс: 064 805 534:

Чл.48.(1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл.49. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.50. За всички неуредени изрично в настоящия договор въпроси се прилагат относимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Чл.51. При сключването на този договор се представиха следните документи:

1. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор;
2. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор;
3. Документи от Изпълнителя по чл.101е, ал.2 от ЗОП;
4. Документ за внесена гаранция за изпълнение;
5. Заверено копие на застраховката на Изпълнителя по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР


МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БС“

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЛЮДМИЛ ДУХЛЕВСКИ
УПРАВИТЕЛ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОБРАЗЕЦ № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за 2 (два) строежа“,
Обособена позиция № 1 с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“

ДО: Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя № 5
(наименование и адрес на възложителя)

ОТ: „Кимтекс ЛС“ ООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Плевен ул. Дойран, № 71,
тел.: 064 805 534; 064 805 940, факс: 064 805 534, e-mail: kimtexls@abv.bg
ЕИК / Булстат: 824124548,


Дата и място на регистрация по ДДС /когато е приложимо/: 03.01.2007 г., НАП, гр. Плевен

Разплащателна сметка:
банков код /BIC/: STSABGSF;
банкова сметка /IBAN/: BG14STSA93000008954102;
при банка: „ДСК“ ЕАД;
град/клон/офис: Плевен;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: **„Избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за 2 (два) строежа“,**

за Обособена позиция № 1 с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“,



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

във връзка с което Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

1. **Обща цена на строителния надзор за Обособена позиция № 1 с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“:** 2 700,00 лв. (словом: две хиляди и седемстотин лева) без ДДС.
2. **Обща цена на строителния надзор за Обособена позиция № 1 с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“:** 3 240,00, лв. (словом: три хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение обекта на поръчката, включително:

- Извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект, включително и осигуряване на отговорник по „Безопасност и здраве“;
- Контрол върху извършваните строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/ по качество, количество и стойност;
- Изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/;
- Изготвяне на окончателен доклад;
- Проверка на представените от строителя сертификати/актове за действително извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи;
- Контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР, СРР;
- Следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада Възложителя за настъпили отклонения и забави;
- Разпорежда премахването на некачествено извършени СМР, СРР и повторното им извършване;
- Изисква сертификати за качество на материалите и одобрява заедно с Възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;
- Всички действия по въвеждане на обекта в експлоатация;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

- Изготвяне на технически паспорт на строежа;
- Участие в държавната приемателна комисия;
- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;
- Всички разноски за транспорт, командироване на екипа на Изпълнителя, заплащане на труда на лицата, включени в екипа на Изпълнителя, за поддръжка на застраховката професионална отговорност на Изпълнителя, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейността му на консултант за упражняване на строителен надзор, както и за поддръжка на други изискуеми по закон/с договора за изпълнение на поръчката застраховки и всички други разходи, извършвани от Изпълнителя при осъществяване на услугите по договора, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове;
- Изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за изпълнение и произтичащи от закона във връзка с дейността по строителния надзор.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана на Възложителя.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора за изпълнение.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % /три на сто/ от стойността му, без ДДС /за съответната обособена позиция/.

Гарантираме, че в рамките на офериранията по-горе цена/сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с офертата ни и публичната покана на Възложителя.

Дата: 03.11.2014 г.



Подпис и печат:

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

**Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на ценово предложение се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора за създаване на обединение /документа за упълномощаване на представляващ, подписан от участниците в обединението/.*

26/

02



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОБРАЗЕЦ № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за 2 (два) строежа“, Обособена позиция № 1 с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“

ДО: Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя № 5
(наименование и адрес на възложителя)

ОТ: „Кимтекс ЛС“ ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Плевен ул. Дойран № 71,
тел.: 064 805 534; 064 805 940, факс: 064 805 534, e-mail: kimtexls@abv.bg
Булстат / ЕИК: 824124548;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: **„Избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за 2 (два) строежа“, за Обособена позиция № 1 с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“**

1. Обхват на дейността на строителния надзор, който ще изпълняваме:


- Извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект, включително и осигуряване на отговорник по „Безопасност и здраве“;
- Контрол върху извършваните строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/ по качество, количество и стойност;
- Изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/, а именно:

Стоян Ф. Е. 0002 [Signature]

35

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

52



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

До 25-то число на месеца да изготвя доклад за изпълнението на услугите по договора за предходния месец, както и за изпълнението на строежа през предходния месец, за който се стнася доклада, вкл. и справка за нерешените към момента проблеми, включително и за спазване на времевите графици, които представя на Възложителя – в три оригинални екземпляра и на електронен носител;

До 25-то число на месеца да изготвя доклад на строителния надзор с включена таблица за вложени часове на всеки един от представителите по различните специалности на обекта в 3 /три/ оригинални екземпляра и на електронен носител;

До 25-то число на месеца да представя изготвените от него протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г., придружени със заверени от Изпълнителя сертификати за качество на вложените материали, декларация за съответствие и др., декларация за произход, копие на разписана заповедна книга, както и други законно изискуеми актове, съобразно ЗУТ – в два оригинални екземпляра и на електронен носител;


- Изготвяне на окончателен доклад;
- Проверка на представените от строителя сертификати/актове за действително извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи;
- Контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР, СРР;
- Следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада Възложителя за настъпили отклонения и забави;
- Разпорежда премахването на некачествено извършени СМР, СРР и повторното им извършване;
- Изисква сертификати за качество на материалите и одобрява заедно с Възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;
- Всички действия по въвеждане на обекта в експлоатация;
- Изготвяне на технически паспорт на строежа;
- Участие в държавната приемателна комисия;
- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;
- Изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за изпълнение и произтичащи от закона във връзка с дейността по строителния надзор.

2. Начало на изпълнение

Ще изпълним строителния надзор по поръчката, както следва: след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

3. Срок за изпълнение на поръчката

3.1. Договорът за изпълнение на настоящата поръчка влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за цялото времетраене на строително-ремонтните/монтажните работи на съответния обект до получаване на Разрешение за ползване за строежа, като



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

прогнозните срокове за изпълнение на строително-ремонтните/монтажните работи са както следва:

По Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - гр. Стара Загора по проект „BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД“ гр. Стара Загора“ – до 6 месеца.

По Обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на всички видове СМР и СРР за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово по проект по проект „BG161PO001/1.1-08/2010/016 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово – до 6 месеца. /попълва се съобразно Обособената позиция, за която е конкретното техническо предложение/.


3.2. Специфични срокове:

3.2.1. **Предлагам** срок за изготвяне и представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа: до 5 /словом: пет/ работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и Възложителя (но не по-дълъг от 7 /седем/ работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и Възложителя).

3.2.2. **Предлагам** срок за съставяне и предаване на техническия паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа: до 5 /словом: пет/ работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и Възложителя (но не по-дълъг от 7 /седем/ работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и документи от специализираните контролни органи и Възложителя).

4. Изисквания за качеството при изпълнение на поръчката, които ще спазваме:

Качеството на услугата по настоящата поръчка – упражняване на строителен надзор, ще отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба в Република България – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при изпозване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu


Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с публичната покана на Възложителя и приложенията към нея.

Дата: 03.11.2014 г.


.....
(Подпис и печат, когато има такъв;
инж. Людмил Духлевски, Управител)

**Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на техническо предложение се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора за създаване на обединение /документа за упълномощаване на представляващ, подписан от участниците в обединението/.*