



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния  
бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОБРАЗЕЦ № 8

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:  
„Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-  
социални грижи за деца в гр. Перник”**

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5  
(наименование и адрес на възложителя)

От: „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21,  
тел.: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,

ЕИК / Булстат: БУЛСТАТ 176059792,

Дата и място на регистрация по ДДС: 26.01.2012 г., НАП

Разплащателна сметка:

банков код: IABGBGSF;

банкова сметка: BG51 IABG 8118 1000 0768 00 ;

банка: ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД ;

град/клон/офис: София, клон Младост;

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”, открита с Решение № РД-11-309 от 12.06.2014 г. на Д-р Таня Андреева - министър на здравеопазването, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

I. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: 124 527,07 лв. (словом *сто двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и седем лева и седем стотинки* лв.) без ДДС и 149 432,48 лв. (словом *сто четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и два лева и четиридесет и осем стотинки* лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин:

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

  
КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

14  
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014 «Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния  
бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

II. Предлагаме следният начин на плащане:

- първо плащане - 80 % (осемдесет на сто) от общата цена на действително извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи с включен ДДС, платими в срок до 30 (тридесет) дни, след подписването от изпълнител, възложител и строителен надзор на констативен протокол за действително извършени работи, придружен с количествено-стойностни сметки на действително извършените строителни работи и оригинална фактура.
- окончателно плащане - 20 % (двадесет на сто) от общата цена на действителното извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи с включен ДДС, платими в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на разрешението за ползване от ДНСК, придружено с доклад на строителния надзор и оригинална фактура на изпълнителя.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

1. Количествено стойностна сметка за процедура на договаряне без обявление с предмет „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник” (изписва се предмета на процедурата за която участникът представя предложение;
2. Показатели за ценообразуване;
3. Анализи за образуване на единични цени;
4. Магнитен носител на ценовото предложение

Дата: 20.06.2014 г.

Подпис и печат: .....

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния  
бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение № 1 към  
Образец № 8

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количес тво	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
1.	Разбиване на циментови разтвори	м3	2,40	99.00	237.60
2.	Направа на изравнителна циментова замазка с Н=5 см.	м2	188,00	18.27	3 434.76
3.	Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по стъпала	м2	88,00	46.03	4 050.64
4.	Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по цокъл Н=10см	м	67,00	10.13	678.71
5.	Демонтаж на хидроизолация	м2	35,00	0.94	32.90
6.	Полагане на битумен грунд	м2	35,00	1.71	59.85
7.	Направа на хидроизолация два пласта воалит с посипка 3,5 кг/м2	м2	35,00	19.62	686.70
8.	Разбиване на бетонови шурцове с р-ри 0,15x0,30x1,30 м	бр.	15,00	5.94	89.10
9.	Направа на бетонови шурцове с р-ри 0,15x0,30x1,45 м	бр.	15,00	34.74	521.10
10.	Измазване на рамки около врати и прозорци	м	210,00	10.68	2 242.80
11.	Фасадно боядисване	м2	170,00	7.96	1 353.20
12.	Възстановяване на парапет	кг.	1 245,00	4.58	5 702.10
13.	Гипсова шпакловка на нови стени и тавани	м2	100,00	5.02	502.00
14.	Латексово боядисване трикратно с антибактериален латекс	м2	165,00	3.91	645.15
15.	Фаянсва облицовка	м2	28,00	33.27	931.56
16.	Грундиране с бетонконтакт	м2	935,00	1.97	1 841.95
17.	Обшивка с гипсокартон около вертикални шрангове	м	54,00	19.21	1 037.34

КОНСОЛИДИРАНЕ ТЕХНИКА  
СУЩНОСТ

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO00171.1-08/014 «Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO00171.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния  
бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

18.	Разбиване на тухлена зидария 12 м	м2	20,00	2.82	56.40
19.	Демонтаж врати, вкл. пренос, натоварване и извозване	бр.	15,00	9.90	148.50
20.	Демонтаж на PVC дограма, вкл. пренос, натоварване и извозване	м2	22,00	7.92	174.24
21.	ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м2	40,00	6.93	277.20
22.	Оформяне страници около дограма с топлоизолация 3 см. (вкл. лепило, арм. Мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, мазилка)	м2	50,00	18.95	947.50
23	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз – метален, прахово боядисан с ширина над 30 см.	м	15,00	25.48	382.20
24.	Превоз на строителни отпадъци 2 км.	м3	20,00	12.10	242.00
25.	Пренасяне на строителни отпадъци и натоварване на камион	м2	20,00	23.02	460.40
26	Направа на тухлена зидария 12 см	м2	20,00	29.50	590.00
27.	Направа на тухлена зидария с газобетон 25 см.	м3	5,00	156.98	784.90
28	НАСТИЛКА НА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	4,00	32.56	130.24
<b>ЕВАКУАЦИОННИ СЪТЪЛБИ - 2 БР.</b>					
1.	ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН	м3	44,00	4.16	183.04
2.	ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	2,20	18.20	40.04
3	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	38,40	7.81	299.90
4.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	38,40	1.57	60.29
5.	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	27,00	16.46	444.42
6.	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А11	кг	460,00	1.94	892.40
7.	ПОЛАГ.СТОМАНОБЕТ.В20 ФИЛЦОВ ЗА МАШИННИ ФУНДАМ.ВСИЧКИ ВИДОВЕ - ККРАН	м3	5,60	154.80	866.88

КО-СОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
133Д

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014 «Преструктуриране на ДМСТД от 0 до 3 г.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния  
бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

8.	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	кг	40,00	4.88	195.20
9.	ИЗРАБОТКА И МОНТИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ НА СТЬЛБА	кг	3 600,00	4.63	16 668.00
10.	ГРУНДИРАНЕ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	179,02	3.72	665.95
11.	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	179,02	4.50	805.59
12.	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН	м3	3,00	155.50	466.50
13.	ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ	м3	3,00	23.02	69.06
14.	ИЗВОЗВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ	м3	3,00	12.10	36.30
	<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>				
1.	Доставка и монтаж на кабелни канали PVC 60/30 мм	м	25,00	10.35	258.75
2.	Доставка и изтегляне на СВТ 3x6 мм 2	м	19,00	13.45	255.55
3.	Доставка и изтегляне на СВТ 5x10 мм 2	м	169,00	25.24	4 265.56
4.	Доставка и изтегляне на СВТ 4x10 мм 2	м	19,00	20.81	395.39
5.	Доставка и изтегляне на СВТ 4x25 мм 2	м	9,00	46.19	415.71
6.	Доставка и изтегляне на САВТ 5x50 мм 2	м	60,00	20.79	1 247.40
7.	Доставка и полагане на кабел LIYCI 10x1,5 mm2	м	60,00	9.40	564.00
8.	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2	м	20,00	7.57	151.40
9.	Доставка и монтаж на оперативно табло за помпени групи	бр.	1,00	781.67	781.67
10.	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1,00	26.31	26.31
11.	Доставка и монтаж на табло перално	бр.	1,00	733.27	733.27
	<b>ДОГРАМА</b>				
1.	Доставка и монтаж на метална врата В22 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	2,00	909.98	1 819.96

18

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014 «Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

2.	Доставка и монтаж на метална врата В23 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	9,00	909.98	8 189.82
3.	Доставка и монтаж на метална врата В24 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	1,00	776.88	776.88
4.	Доставка и монтаж на метална врата В25 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	1,00	909.98	909.98
5.	Доставка и монтаж на метална врата В26 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	1,00	776.88	776.88
6.	Доставка и монтаж на метална врата В15 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	1,00	776.88	776.88
7.	Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост REI 30 с р-ри 205/145	бр.	6,00	2 942.92	17 657.52
8.	Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост REI 30 с р-ри 80/85	бр.	2,00	1 127.96	2 255.92
9.	Доставка и монтаж на врати МДФ	м2	15,00	197.25	2 958.75
<b>АСАНСЬОР</b>					
1.	Платформа за инвалиди с 3 спирки	бр.	1,00	56 452.00	56 452.00
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>151 604.21</b>

## ОТПАДАЦИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР\*

№	ОТПАДАЦИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР*	Ед. мярка	К-во		
1.	Доставка и монтаж на PVC дограмас коефициент на топлопреминаване 1,70W/m <sup>2</sup> K, цвят – бял, със стъклопакет с едно обикновено и с едно ниско-емисионно стъкло, по спецификация	м <sup>2</sup>	18,55	139.36	2585.13
2.	Топлоизолационна система по фасади и калкани тип EPS. d=8 см. и с коефициент на топлопроводност λ=0,034W/m (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	м <sup>2</sup>	86,42	22.89	1978.15
3.	Полагане на цветна силиконова екстериорна мазилка (съгласно, цветен проект) по топлоизолация и по фасадна част на балконски парапети, включително грудниране	м <sup>2</sup>	6,00	16.71	100.26
4.	Асансьор - винтов, две спирки	бр.	1	22413.60	22413.6
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>27 077.14</b>

КОИТОРЦИУМ ТЕХНСКОМ

СС 7117

Д33Д

19

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/01 "Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.", в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

6



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НОВИ СМР:				151 604.21
ОТПАДАЦИ СМР:				-27 077.14
СТОЙНОСТ:				124 527.07

*Важно: Навсякъде в количествено- стойностните сметки, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно»*

Правно обвързващ подпис:


Дата


20 / 06 / 2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице





Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния  
бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение № 2 към  
Образец № 8

### ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

Часова ставка	- 3,00 лв./ч
Допълнителни разходи за труд	- 100,00 %
Допълнителни разходи за механизация	- 35,00 %
Доставно - складови разходи	- 10,00 %
Печалба*	- 10,00 %
Материали	по текущи пазарни цени

\*Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

*Когато в количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.*

Правно обвързващ подпис:



Дата

20 / 06 / 2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Разбиване на циментови разтвори	2,4		
СЕК04.941				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 04 - I ст.	15	3,00	45,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		45,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			45,00
	Общо допълнителни р-ди			45,00
	Начисления (%) (печалба)	10		9,00
	Обща цена :			99,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgerpfo.eu](http://www.bgerpfo.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Разбиване на циментови разтвори								
ТРУД:								
РАБОТНИК 04 - I ст.	ч.ч.	1	15	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представляващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВО161РС001/1.1-08/2014 "Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г." и изпълнение на  
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВО161РС001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата поддръжка на Сметателна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., субфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от администраторите на информационните и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgeregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Направа на изравнителна циментова замазка с Н=5 см.	188		
СЕК11.261				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	МРЕЖА АРМИРОВЪЧНА	1,1	2,40	2,64
	РАЗТВОР ЦИМЕНТЕН М 30 (1:2.2)	0,05	100,00	5,00
				7,64
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>			
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	0,0012	30,00	0,04
	<b>ТРУД :</b>			
	РАБОТНИК 11 - III ст.	0,64	3,00	1,92
	РАБОТНИК 11 - II ст.	0,47	3,00	1,41
	РАБОТНИК 11 - I ст.	0,25	3,00	0,75
				4,08
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ: .</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,76
	Доп. р. механизация (%)	35		0,01
	Доп. р-ди труд (%)	100		4,08
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			11,76
	Общо допълнителни р-ди			4,86
	Начисления (%) (печалба)	10		1,66
	Обща цена :			18,27

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Направа на изравнителна циментова замазка с Н=5 см.	м2	188	
	МАТЕРИАЛИ:			
	МРЕЖА АРМИРОВЪЧНА	м2	2,40	10%
	РАЗТВОР ЦИМЕНТЕН М 30 (1:2.2)	м3	100,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Направа на изравнителна циментова замазка с Н=5 см.								
ТРУД:								
РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	1					0,64	3,00
РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	1			0,47	3,00		
РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	1	0,25	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: VO161PC001/1.1-09/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 с.к. в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ VO161PC001/1.1-09/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на настоящото на публикуването на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
Направа на изравнителна циментова замазка с Н=5 см.		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
ПОДЕМНИК МАЧТОВ	0,0012	30,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по стъпала	88		
СЕК11.814				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ	3,95	0,30	1,19
	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	1,15	20,00	23,00
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	0,48	2,50	1,20
				25,39
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 11 - III ст.	0,84	3,00	2,52
	РАБОТНИК 11 - II ст.	0,76	3,00	2,28
	РАБОТНИК 11 - I ст.	0,72	3,00	2,16
				6,96
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		2,54
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		6,96
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			32,35
	Общо допълнителни р-ди			9,50
	Начисления (%) (печалба)	10		4,18
	Обща цена :			46,03

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по стъпала	м2	88	
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ	кг	0,30	10%
	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	м2	20,00	10%
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	2,50	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД





ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по стъпала								
ТРУД:								
РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	1					0,84	3,00
РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	1				3,00		
РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	1	0,72	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
с о о о  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-08/014 «Реструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г.в и изпълнение на  
схема за предоставяване на безвъзмездна помощ В0161Р0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на отговорността за съблюдаването на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Бюрото за съюз и Европейския съюз.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgrrgpo.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по цокъл Н=10см	67		
'8413550000				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ	0,4	0,30	0,12
	ПЛОЧИ - ГРАНИТОГРЕС	0,12	20,00	2,40
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	0,05	2,50	0,13
				2,65
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК - II ст.	0,7	3,00	2,10
	РАБОТНИК - I ст.	0,35	3,00	1,05
				3,15
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,26
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		3,15
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			5,80
	Общо допълнителни р-ди			3,41
	Начисления (%) (печалба)	10		0,92
	Обща цена :			10,13

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
с ООЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2 Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по цокъл Н=10см	м	67	
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ	кг	0,30	10%
	ПЛОЧИ - ГРАНИТОГРЕС	М2	20,00	10%
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	2,50	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и полагане на мразоустойчив гранитогрес по цвят N=10cm								
ТРУД:								
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1			0,7	3,00		
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	0,35	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника


20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
Офис  
ДЗЗД



Този документ е създаден в рамките на проект ВД161Р0001/1.1-0801 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВД161Р0001/1.1-0802010, която се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ '8102280406	Демонтаж на хидроизолация	35		
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	ТРУД :			
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	0,094	3,00	0,28
	РАБОТНИК - I ст.	0,048	3,00	0,14
				0,43
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,43
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			0,43
	Общо допълнителни р-ди			0,43
	Начисления (%) (печалба)	10		0,09
	Обща цена :			0,94

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgerdfo.eu](http://www.bgerdfo.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Демонтаж на хидроизолация								
ТРУД:								
ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1			0,094	3,00		
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	0,048	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: VO161PC001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДНСУД от 0 до 3 з.к. в изпълнение на  
сдела за предоставяне на базови услуги на базис на изградена мрежа VO161PC001/1.1-08/010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта отговорност за съобразяването на публикацията се носи от Министерството на Юрисконсултантите и при всички обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ СЕК15.841	Полагане на битумен грунд	35		
	МАТЕРИАЛИ:			
	БИТУМЕН ГРУНД	0,25	4,00	1,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 15 - II ст.	0,0378	3,00	0,11
	РАБОТНИК 15 - I ст.	0,0378	3,00	0,11
				0,23
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,10
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,23
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			1,23
	Общо допълнителни р-ди			0,33
	Начисления (%) (печалба)	10		0,16
	Обща цена :			1,71

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
ООО "Я"  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Полагане на битумен грунд	м2	35	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
БИТУМЕН ГРУНД	кг	4,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД





ЕФОР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgrcgo.eu](http://www.bgrcgo.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Полагане на битумен грунд								
ТРУД:								
РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	1	0,0378		0,0378	3,00		
РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	1	0,0378	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В01/R000/1.1-08/14 «Преструктуриране на ДНСГД от в до 3 з.к. и изпълнение на  
счета за предоставяне на базова медико социална помощ В01/R000/1.1-08/2010, които се осъществяват с финансирането подкрепата на Оперативна  
програма за регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Българския фонд за регионално развитие.  
Целта на операцията за съфинансиране на публикацията е да се осъществява на територията на България с помощта на други национални институции  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управленията стран.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Направа на хидроизолация два пласта воалит с посипка 3,5 кг/м2	35		
СЕК15.803				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ВОАЛИТ	2,24	5,00	11,20
	ПРОПАН БУТАН	0,52	2,00	1,04
				12,24
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>			
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	0,01	30,00	0,30
	ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	0,025	2,00	0,05
				0,35
	<b>ТРУД :</b>			
	РАБОТНИК 15 - II ст.	0,325	3,00	0,98
	РАБОТНИК 15 - I ст.	0,325	3,00	0,98
				1,95
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,22
	Доп. р. механизация (%)	35		0,12
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,95
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			14,54
	Общо допълнителни р-ди			3,30
	Начисления (%) (печалба)	10		1,78
	Обща цена :			19,62

**Правно обвързващ подпис:**

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
КОФИА  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Направа на хидроизолация два пласта воалит с посипка 3,5 кг/м2	м2	35	
	МАТЕРИАЛИ:			
	ВОАЛИТ	м2	5,00	10%
	ПРОПАН БУТАН	кг	2,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bvrfco.eu](http://www.bvrfco.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Марка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Направа на хидроизолация два пласта водлит с посипка 3,5 кг/м2								
ТРУД:								
РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	1			0,325	3,00		
РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	1	0,325	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-08/0144 Преструктуриране на ДНСТД от 0 до 3 з.в. и изпълнение на  
схема на предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при всички обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управленията стран.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
Направа на хидроизолация два пласта воалит с посипка 3,5 кг/м <sup>2</sup>		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
ПОДЕМНИК МАЧТОВ	0,01	30,00
ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	0,025	2,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

 **КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Разбиване на бетонови щурцове с р-ри 0,15x0,30x1,30 м	2,4		
СЕК04.941*				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 04 - I ст.	0,9	3,00	2,70
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,70
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2,70
	Общо допълнителни р-ди			2,70
	Начисления (%) (печалба)	10		0,54
	Обща цена:			5,94

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
ОФИС  
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bvrgglo.eu](http://www.bvrgglo.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Разбиване на бетонови пурцове с р-ри 0,15x0,30x1,30 м								
ТРУД:								
РАБОТНИК 04 - I ст.	ч.ч.	1	0,9	3,00				

#### Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявящ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: BG161PO001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДМСГД от 01.03.2014 г. в изпълнение на  
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на отговорността за събдържането на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи орган.



ЕСФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Направа на бетонови шурцове с р-ри 0,15x0,30x1,45 м	15		
СЕК04.174*+				
СЕК02.841	МАТЕРИАЛИ:			
	БЕТОН КЛАС В 15	0,07	90,00	6,30
	ВОДА	0,1		
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	0,0064	300,00	1,92
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	0,0057	300,00	1,71
	МАСЛО КОФРАЖНО	0,1	2,00	0,20
	ПИРОНИ	0,2	4,00	0,80
				10,93
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 04 - II ст.	0,1	3,00	0,30
	РАБОТНИК 04 - I ст.	0,1	3,00	0,30
	РАБОТНИК 02 - III ст.	1,02	3,00	3,06
	РАБОТНИК 02 - II ст.	1,02	3,00	3,06
	РАБОТНИК 02 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,78
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,09
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,78
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			20,71
	Общо допълнителни р-ди			10,87
	Начисления (%) (печалба)	10		3,16
	Обща цена:			34,74

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Направа на бетонови щурцове с р-ри 0,15x0,30x1,45 м	бр.	15	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
БЕТОН КЛАС В 15	м3	90,00	10%
ВОДА	м3	0,00	10%
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	300,00	10%
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	300,00	10%
МАСЛО КОФРАЖНО	кг	2,00	10%
ПИРОНИ	кг	4,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разпц. 1 степен	К-во 2 степен	Разпц. 2 степен	К-во 3 степен	Разпц. 3 степен
Направа на бетонови щурцове с р-ри 0,15x0,30x1,45 м								
ТРУД:								
РАБОТНИК 04 - II ст.	ч.ч.	1			0,1	3,00		
РАБОТНИК 04 - I ст.	ч.ч.	1	0,1	3,00				
РАБОТНИК 02 - III ст.	ч.ч.	1					1,02	3,00
РАБОТНИК 02 - II ст.	ч.ч.	1			1,02	3,00		
РАБОТНИК 02 - I ст.	ч.ч.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16P0001/1.1-08/2014 Преструктуриране на ДМСТ Д от 0 до 3 г., в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16P0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Измазване на рамки около врати и прозорци			
8415092000+				
8102132110	МАТЕРИАЛИ:			
	ВОДА	0,002		
	ГИПС	1,635	0,23	0,38
	ВАР ГАСЕНА	0,7	0,20	0,14
	ПЯСЪК		30,00	
	ПРОФИЛЪГЛОЗАЩИТЕН АЛУМИНИЕВ	1,03	0,33	0,34
				0,86
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК I ст.	0,73	3,00	2,19
	РАБОТНИК II ст.	0,49	3,00	1,47
	РАБОТНИК III ст.	0,24	3,00	0,72
				4,38
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,09
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		4,38
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			5,24
	Общо допълнителни р-ди			4,47
	Начисления (%) (печалба)	10		0,97
	Обща цена:			10,68

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Измазване на рамки около врати и прозорци			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ВОДА	м3		
	ГИПС	кг	0,23	10%
	ВАР ГАСЕНА	кг	0,20	10%
	ПЯСЪК	м3	30,00	10%
	ПРОФИЛ ЪГЛОЗАЩИТЕН АЛУМИНИЕВ	м	0,33	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.borgeria.eu](http://www.borgeria.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: "Догълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник"	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Измазване на рамки около врати и прозорци								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,73	3,00				
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1			0,49	3,00		
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1					0,24	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
ОФИС  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВД161РС00/11.1-08/14-Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 з.ч. и изпълнение на  
сделки за придобиване на бизнес имоти по проект ВД161РС00/11.1-08/2010, които се осъществяват с финансовата помощ на Оперативна  
программа "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнението на Заповедниците и при никакви обстоятелства  
ни може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ СЕК13.171	Фасадно боядисване	170		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	БОЯ АКРИЛАТНА ФАСАДНА	0,55	3,50	1,93
	ВАР ГАСЕНА	0,002	140,00	0,28
	ГРУНД ЗА ФАСАДИ	0,13	3,00	0,39
				2,60
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	<b>ТРУД:</b>			
	РАБОТНИК 13 - II ст.	0,45	3,00	1,35
	РАБОТНИК 13 - I ст.	0,28	3,00	0,84
				2,19
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,26
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			4,79
	Общо допълнителни р-ди			2,45
	Начисления (%) (печалба)	10		0,72
	Обща цена :			7,96

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Фасадно боядисване	м2	170	
	МАТЕРИАЛИ:			
	БОЯ АКРИЛАТНА ФАСАДНА	кг	3,50	10%
	ВАР ГАСЕНА	кг	140,00	10%
	ГРУНД ЗА ФАСАДИ	кг	3,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Долгително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Фасадно боядисване								
ТРУД:								
РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	1			0.45	3,00		
РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	1	0.28	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PCC001/1-08/01-4/Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г. и изпълнен на  
сметка за придобиване на безвъзмездна помощ BG161PCC001/1-08/2010, която се съфинансира с финансови помощи на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителята на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
ни няма да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.