



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-1/10.01. 2020 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл. 180 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: *„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили запитвания по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

**Въпрос 1:** В документацията за обществена поръчка, страница 20, за позиция 1, обект 1: ЦСМП – Ямбол е отбелязан процент за непредвидени разходи – 2%, а в рекапитулацията към количествено-стойностните сметки този процент е 3,7%. Кой процент да считаме за верен?

**Отговор 1:**

Както е посочено в утвърдената от Възложителя документация:

Съгласно Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР „Региони в растеж“ 2014-2020 „Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.”

При остойностяване на Количествено-стойностните сметки, участниците следва да се запознаят с проектите по всички части за съответния обект и да се придържат точно към обявените количества по видове работи, съобразно проекта. В тази връзка възложителят осигурява пълен, безплатен и пряк достъп до проектната документация през целия срок за получаване на оферти на интернет адрес: <https://proekti-op.mh.government.bg>.

При остойностяване на Количествено-стойностните сметки, участниците не следва да добавят количества и/или да попълват цени и да остойностяват единични видове работи, за които в образците на КСС не са предвидени количества.

Размерът на непредвидените разходи не може да надвишава размерът на определените такива в договора за строителство. Възложителят заплаща непредвидени разходи в размер до процента, определен в договора. Попълнената и остойностена от участника количествено – стойностна сметка е неразделна част от ценовото предложение на участника, което е неразделна част от договора.

Във връзка с гореизложеното участниците следва да се съобразят с процента непредвидени разходи, заложен в количествено-стойностната сметка за обособена позиция № 1, обект №1 – ЦСМП - Ямбол, а именно 3,7%.

**Въпрос 2:** Съгласно документацията за участие в т. 8.3 за непредвидени разходи процента за Обособена позиция 1 е 2%, но съгласно Приложение към Ценово предложение на същата позиция е 3,7%. Моля, уточнете кой процент да се вземе в предвид?

**Отговор 2:**

Моля, вижте отговора на Въпрос 1.

На основание Регламент (ЕС) 2016/679  
във връзка с чл.37 от ЗОП

**КИРИЛ АНАНИЕВ**

Министър на здравеопазването

