



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
КЪРТАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	1,33	30,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ	3		
8452480000				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК - I ст.	3,4875	3,00	10,46
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		10,46
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			10,46
	Общо допълнителни р-ди			10,46
	Начисления (%) (печалба)	10		2,09
	Обща цена:			23,02

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ								
ТРУД:								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	3,4875	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
с/б/я
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO00/1.1-08/014-Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г. в изпълнение на
схема на предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO00/1.1-08/010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
программа "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕСФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 бр.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ИЗВОЗВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ			
*000000008				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ	1	10,00	10,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,00
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			10,00
	Общо допълнителни р-ди			1,00
	Начисления (%) (печалба)	10		1,10
	Обща цена:			12,10

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
ИЗВОЗВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ			
МАТЕРИАЛИ:			
ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	10,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgrrp.org

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на кабелни канали	25		
СЕК34.715	PVC 60/30 мм			
	МАТЕРИАЛИ:			
	КАБЕЛЕН КАНАЛ С ШИР. 60 ММ	1,03	4,00	4,12
	ДЮБЕЛИ PVC	3	0,15	0,45
	ВИНТОВЕ СРЕДНИ	3	0,10	0,30
				4,87
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	0,056	2,00	0,11
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 34 - II ст.	0,45	3,00	1,35
	РАБОТНИК 34 - II ст.	0,2	3,00	0,60
				1,95
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,49
	Доп. р. механизация (%)	35		0,04
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,95
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			6,93
	Общо допълнителни р-ди			2,48
	Начисления (%) (печалба)	10		0,94
	Обща цена :			10,35

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СО ДНЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на кабелни канали PVC 60/30 мм	м	25	
	МАТЕРИАЛИ:			
	КАБЕЛЕН КАНАЛ С ШИР. 60 ММ	м	4,00	10%
	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	0,15	10%
	ВИНТОВЕ СРЕДНИ	бр.	0,10	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvrgdlo.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на кабелни канали PVC 60/30 мм								
ТРУД:								
РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1			0,45	3,00		
РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1			0,2	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОФИС
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-09/014-ИР, финансиран от ДНСТД от 0 до 3 з.л. и изпълнен на
сметка за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р0001/1.1-09/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма за регионално развитие 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на настоящия документ е съобразяването на изискванията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
Доставка и монтаж на кабелни канали PVC 60/30 мм		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	0,056	2,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕСФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и изтегляне на СВТ 3x6 мм 2			
8211145130				
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	ст-ст
	СВТ 3X6ММ2	1,03	6,29	6,48
				6,48
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК I ст.	0,85	3,00	2,55
				2,55
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,65
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,55
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			9,03
	Общо допълнителни р-ди			3,20
	Начисления (%) (печалба)	10		1,22
	Обща цена :			13,45

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и изтегляне на СВТ 3x6 мм 2			
	МАТЕРИАЛИ:			
	СВТ 3X6MM2	м	6,29	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и изстегляне на СВТ 3x6 мм 2								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,85	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-08/014/Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и изтегляне на СВТ 5x10 мм 2			
*000000051				
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	ст-ст
	СВТ 5X10MM2	1,03	15,33	15,79
				15,79
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК I ст.	0,93	3,00	2,79
				2,79
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,58
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,79
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			18,58
	Общо допълнителни р-ди			4,37
	Начисления (%) (печалба)	10		2,29
	Обща цена :			25,24

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и изтегляне на СВТ 5x10 мм 2			
	МАТЕРИАЛИ:			
	СВТ 5X10ММ2	м	15,33	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФОР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОЩАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и изтегляне на СВТ 5x10 мм 2								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,93	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СООФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161РС001/1.1-08/014 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г. в изпълнение на
схема за предоставяне на базова змезиона помощ В0161РС001/1.1-08/010, която се осъществява с финансирана подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорност за съобразяването на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и изтегляне на СВТ 4x10 мм 2			
8211145136				
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	ст-ст
	СВТ 4X10ММ2	1,03	11,78	12,13
				12,13
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК I ст.	0,93	3,00	2,79
				2,79
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,21
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,79
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			14,92
	Общо допълнителни р-ди			4,00
	Начисления (%) (печалба)	10		1,89
	Обща цена :			20,81

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД





ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и изтегляне на СВТ 4x10 мм 2			
	МАТЕРИАЛИ:			
	СВТ 4X10ММ2	м	11,78	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СВ-МЯ
ДЗЗД





Европейски
фонд за регионално
развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerdfo.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и изтегляне на СВТ 4x10 мм 2								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,93	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
Фонд
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/1/1-080/14 "Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г. в изпълнение на
схема за предоставяне на базилна зона поощр. В0161Р000/1/1-082/2010, която се осъществява с финансирана подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на Здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и изтегляне на СВТ 4x25 мм 2			
8211145146				
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	ст-ст
	СВТ 4X25MM2	1,03	31,18	32,12
				32,12
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК I ст.	1,11	3,00	3,33
				3,33
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		3,21
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		3,33
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			35,45
	Общо допълнителни р-ди			6,54
	Начисления (%) (печалба)	10		4,20
	Обща цена :			46,19

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и изтегляне на СВТ 4x25 мм 2			
	МАТЕРИАЛИ:			
	СВТ 4X25MM2	м	31,18	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов



Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД									
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“									

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и изтегляне на СВТ 4x25 мм 2								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	1,11	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/1/1-08/2014 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.ч. в изпълнение на стела за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р000/1/1-08/2010, която се осъществява с финансирана подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съвръжването на публикацията се носи от Изпълнителята на възлагане/заказването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и изтегляне на САВТ 5x50 мм	60		
СЕК34.289				
	МАТЕРИАЛИ:			
	САВТ 5 X 50 ММ2	1,03	14,00	14,42
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 34 - II ст.	0,507	3,00	1,52
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,44
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,52
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			15,94
	Общо допълнителни р-ди			2,96
	Начисления (%) (печалба)	10		1,89
	Обща цена :			20,79

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и изтегляне на САВТ 5x50 мм 2	м	60	
	МАТЕРИАЛИ:			
	САВТ 5 X 50 MM2	м	14,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bulgaria.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и изтегляне на САВТ 5x50 мм 2								
ТРУД:								
РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1			0,507	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ЮФИА
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016/Р000/1/1-08/2014 «Реструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г. и изпълнение на
сдела за предоставяне на бавни зеховна локати В016/Р000/1/1-08/2010, които се осъществява с финансиране с дималовата лобулата на Оперативна
програма за Регионално развитие 2007-2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на операцията за съобразяване на публикацията се носи от Администрацията на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и полагане на кабел LIYCI 10x1,5 mm2	60		
СЕК34.228				
	МАТЕРИАЛИ:			
	LIYCY 10 x 1,5 мм2	1,03	6,80	7,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 34 - II ст.	0,14	3,00	0,42
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,70
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,42
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			7,42
	Общо допълнителни р-ди			1,12
	Начисления (%) (печалба)	10		0,85
	Обща цена :			9,40

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и полагане на кабел LIYCI 10x1,5 mm2	м	60	
	МАТЕРИАЛИ:			
	LIYCY 10 x 1,5 мм2	м	6,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД



ЕОПР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и полагане на кабел UJUCI 10x1,5 mm2								
ТРУД:								
РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1			0,14	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВР161Р0001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.л. в изпълнение на
счета за предоставяне на безвъзмездна помощ ВР161Р0001/1.1-08/2010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
программа "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на операционната за съобразяването на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Булгoвeтскoт сoюз и Упoвлeнeнoт oрган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2	20		
СЕК34.244				
	МАТЕРИАЛИ:			
	кабел СВТ 5x4 мм2	1,03	5,00	5,15
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 34 - II ст.	0,203	3,00	0,61
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,52
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,61
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			5,76
	Общо допълнителни р-ди			1,12
	Начисления (%) (печалба)	10		0,69
	Обща цена :			7,57

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2	м	20	
	МАТЕРИАЛИ:			
	кабел СВТ 5x4 мм2	м	5,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bulgaria.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2								
ТРУД:								
РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1			0,203	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В01010001/1.1-08/014 «Реструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 з.л. и изпълнение на
счета за предоставяне на базисна услуга поощр. В01010001/1.1-08/2010, които са осъществява с финансовата поддръжка на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта отговорност за съержавието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на оперативна табла за помпени групи	1		
'8231603830				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГИПС	2	0,23	0,46
	ВИНТОВЕ	4	0,10	0,40
	ОПЕРАТИВНО ТАБЛО ЗА ПОМПЕНИ ГРУПИ	1	620,00	620,00
				620,86
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК - I ст.	4,61	3,00	13,83
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		62,09
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		13,83
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			634,69
	Общо допълнителни р-ди			75,92
	Начисления (%) (печалба)	10		71,06
	Обща цена :			781,67

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на оперативно табло за помпени групи	бр.	1	
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГИПС	кг	0,23	10%
	ВИНТОВЕ	бр.	0,10	10%
	ОПЕРАТИВНО ТАБЛО ЗА ПОМПЕНИ ГРУПИ	бр.	620,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvrfedc.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Долгълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на оперативно табло за помпени групи								
ТРУД:								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	4,61	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
с о.о.з.г.с.
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/1/1-09/04 "Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г.в. в изпълнение на
свеща за придобиване на базови умения нации В0161Р000/1/1-09/010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на настоящия документ е публичността на информацията, която носи от Министерството на здравеопазването и при липсващи обстоятелства
ня може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлението.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ '8210401051	Доставка и монтаж на бойлерно табло	1		
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЕЛ.ТАБЛО БОЙЛЕРНО	1	12,00	12,00
	ГИПС	0,15	0,23	0,03
	ВОДА	0,3		
				12,03
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	0,75	3,00	2,25
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	0,75	3,00	2,25
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - III ст.	0,28	3,00	0,84
				5,34
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,20
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		5,34
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			17,37
	Общо допълнителни р-ди			6,54
	Начисления (%) (печалба)	10		2,39
	Обща цена :			26,31

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЕЛ.ТАБЛО БОЙЛЕРНО	бр.	12,00	10%
	ГИПС	кг	0,23	10%
	ВОДА	м3	0,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





Европ - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerdfo.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социална грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на бойлерно табло								
ТРУД:								
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1	0,75	3,00				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1			0,75	3,00		
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - III ст.	ч.ч.	1					0,28	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
БРОФИЯ
ДЗЗД



ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕЛЕКТРО

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ '8231603830	Доставка и монтаж на табло перално	1		
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГИПС	2	0,23	0,46
	ВИНТОВЕ	4	0,10	0,40
	ТАБЛО ПЕРАЛНО	1	580,00	580,00
				580,86
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК - I ст.	4,61	3,00	13,83
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		58,09
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		13,83
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			594,69
	Общо допълнителни р-ди			71,92
	Начисления (%) (печалба)	10		66,66
	Обща цена :			733,27

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Доставка и монтаж на табло перално	бр.	1	
МАТЕРИАЛИ:			
ГИПС	кг	0,23	10%
ВИНТОВЕ	бр.	0,10	10%
ТАБЛО ПЕРАЛНО	бр.	580,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФОР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvrgediro.eu

Инвестиране във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на табло перално								
ТРУД:								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	4,61	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОФИС
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/1.1-08/14 "Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.к. и изпълнение на
сделки за предоставяне на бавно-маловажна помощ В0161Р000/1.1-08/2010, които се осъществяват с финансиална подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., с финансиална подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на настоящия документ е публичността на информацията, която носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

и www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метална врата В22 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	2		
СЕК17.098				
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
	метална врата В22 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	1	730,00	730,00
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	6	0,80	4,80
				735,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	2,044	3,00	6,13
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		73,53
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			744,53
	Общо допълнителни р-ди			82,73
	Начисления (%) (печалба)	10		82,73
	Обща цена :			909,98

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метална врата В22 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	2	
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
	метална врата В22 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	730,00	10%
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	бр.	0,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД									
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“									

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разщ. 1 степен	К-во 2 степен	Разщ. 2 степен	К-во 3 степен	Разщ. 3 степен
Доставка и монтаж на метална врата В22 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1			2,044	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/1/1-08/014 "Преприструктуриране на ДНСД от 0 до 3 г. в илюминация на
семея за предостаняване на Базисна мрежа на деца В0161Р000/1/1-08/2010, които се съфинансират с функционална подкрепа на Оперативния
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на настоящия документ е публичността на публикуването на информацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлението оттам.



ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метална врата В23 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	9		
СЕК17.098				
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
	метална врата В23 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	1	730,00	730,00
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	6	0,80	4,80
				735,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	2,044	3,00	6,13
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		73,53
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			744,53
	Общо допълнителни р-ди			82,73
	Начисления (%) (печалба)	10		82,73
	Обща цена :			909,98

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност


Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Доставка и монтаж на метална врата В23 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	9	
МАТЕРИАЛИ:			
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
метална врата В23 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	730,00	10%
АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	бр.	0,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФОР - Европейски фонд за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.breg.eu.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на метална врата В23 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1			2,044	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ

СОФИЯ

ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: В0161Р0001/1.1-08/14-Преструктуриране на ДМСД от 0 до 3 г., в изпълнение на сделка за предоставяване на безвъзмездна помощ В0161Р0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните на публичния сайт на Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метална врата В24 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	1		
СЕК17.098				
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
	метална врата В24 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	1	620,00	620,00
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	6	0,80	4,80
				625,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	2,044	3,00	6,13
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		62,53
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			634,53
	Общо допълнителни р-ди			71,73
	Начисления (%) (печалба)	10		70,63
	Обща цена :			776,88

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метална врата В24 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	1	
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
	метална врата В24 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	620,00	10%
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	бр.	0,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerdfo.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на метална врата В24 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.л.	1			2,044	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.л.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
КОНСОРЦИУМ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: VO161PO001/1.08014/Интегрираните на ДНСГД от 0 до 3 г. в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ VO161PO001/1.0802010, която се осъществява с финансовата поддръжка на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителното на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

176



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метална врата В25 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	1		
СЕК17.098				
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
	метална врата В25 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	1	730,00	730,00
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	6	0,80	4,80
				735,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	2,044	3,00	6,13
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		73,53
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			744,53
	Общо допълнителни р-ди			82,73
	Начисления (%) (печалба)	10		82,73
	Обща цена :			909,98

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метална врата В25 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	1	
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
	метална врата В25 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205	бр.	730,00	10%
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	бр.	0,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕОПР – Европейски
Фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bargrdio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на метална врата В25 с граница на пожароустойчивост EI 90 с р-ри 95/205								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1			2,044	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: В0161PC001/1.1-08/2014-Инициатива за структурни промени на ДМСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161PC001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорността за съдържанието на публичността се носи от Министерството на здравеопазването и при липсващи обстоятелства
ни може да се счисти, че този документ отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метална врата В26 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	1		
СЕК17.098				
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
	метална врата В26 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	1	620,00	620,00
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	6	0,80	4,80
				625,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	2,044	3,00	6,13
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		62,53
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			634,53
	Общо допълнителни р-ди			71,73
	Начисления (%) (печалба)	10		70,63
	Обща цена :			776,88

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2 Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метална врата В26 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	1	
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
	метална врата В26 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	бр.	620,00	10%
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	бр.	0,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗАВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на метална врата В26 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.л.	1			2,044	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.л.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
с офис
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: ВСТ1/РС001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВСТ1/РС001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съержавянето на публикацията се носи от Изпълнителята на здравеопазването и при всички обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Упълномощаващия орган.



ЕФОР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метална врата В15 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	1		
СЕК17.098				
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
	метална врата В15 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205	1	620,00	620,00
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	6	0,80	4,80
				625,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	2,044	3,00	6,13
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,02	3,00	3,06
				9,19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		62,53
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		9,19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			634,53
	Общо допълнителни р-ди			71,73
	Начисления (%) (печалба)	10		70,63
	Обща цена :			776,88

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метална врата В15 с граница на пожароустойчивост Е1 60 с р-ри 95/205	бр.	1	
	МАТЕРИАЛИ:			
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
	метална врата В15 с граница на пожароустойчивост Е1 60 с р-ри 95/205	бр.	620,00	10%
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	бр.	0,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на метална врата В15 с граница на пожароустойчивост EI 60 с р-ри 95/205								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1			2,044	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	1,02	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016170001/1.1-080144-Преструктуриране на ДНСГД от 03.11.2013 г. и изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ В016170001/1.1-082010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма за регионално развитие 2007-2013 г., с финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорността за съобразността на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост PEI 30 с р-ри 205/145	6		
СЕК17.891				
	МАТЕРИАЛИ:			
	БОЛТОВЕ СРЕДНИ	8	0,25	2,00
	метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост PEI 30 с р-ри 205/145	1	2 400,00	2 400,00
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,1	12,00	1,20
				2 403,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 17 - III ст.	1,77	3,00	5,31
	РАБОТНИК 17 - II ст.	1,77	3,00	5,31
	РАБОТНИК 17 - I ст.	1,77	3,00	5,31
				15,93
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		240,32
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		15,93
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2 419,13
	Общо допълнителни р-ди			256,25
	Начисления (%) (печалба)	10		267,54
	Обща цена :			2 942,92

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост REI 30 с р-ри 205/145	м2	6	
	МАТЕРИАЛИ:			
	БОЛТОВЕ СРЕДНИ	бр.	0,25	10%
	метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост REI 30 с р-ри 205/145	бр.	2 400,00	10%
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

187



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разщ. 1 степен	К-во 2 степен	Разщ. 2 степен	К-во 3 степен	Разщ. 3 степен
Доставка и монтаж на метални прозорци до свакуационна стъла с граница на пожароустойчивост РЕІ 30 с р-ри 205/145								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	1					1,77	
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1				3,00		3,00
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	1,77	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: VO161PC001/1.1-08D14-Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.з. и изпълнение на
схема за предоставяване на безвъзмездна помощ: VO161PC001/1.1-08D2010, която се осъществява с финансовата поддръжка на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителята на Юрваконтракта и при всички обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалните становища на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост PEI 30 с р-ри 80/85	2		
СЕК17.891				
	МАТЕРИАЛИ:			
	БОЛТОВЕ СРЕДНИ	8	0,25	2,00
	метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост PEI 30 с р-ри 80/85	1	920,00	920,00
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,045	12,00	0,54
				922,54
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 17 - III ст.	0,59	3,00	1,77
	РАБОТНИК 17 - II ст.	0,59	3,00	1,77
	РАБОТНИК 17 - I ст.	0,59	3,00	1,77
				5,31
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		92,25
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		5,31
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			927,85
	Общо допълнителни р-ди			97,56
	Начисления (%) (печалба)	10		102,54
	Обща цена :			1 127,96

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост REI 30 с р-ри 80/85	м2	2	
	МАТЕРИАЛИ:			
	БОЛТОВЕ СРЕДНИ	бр.	0,25	10%
	метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост REI 30 с р-ри 80/85	бр.	920,00	10%
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разпц. 1 степен	К-во 2 степен	Разпц. 2 степен	К-во 3 степен	Разпц. 3 степен
Доставка и монтаж на метални прозорци до евакуационна стълба с граница на пожароустойчивост РЕI 30 с р-ри 80/85								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	1					0,59	3,00
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1			0,59	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	0,59	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Представляващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Длъжност

Наименование на участника

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161РС000/1/1-080/14 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.к. в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161РС000/1/1-080/10, която се осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съблюдаването на публикацията се носи от Изпълнителята на жаргонизацията и при всички обстоятелства
не може да се счища, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ДОГРАМА

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ СЕК17.877	Доставка и монтаж на врати МДФ	15		
	МАТЕРИАЛИ:			
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО ГОЛЕМИ	2	0,15	0,30
	ПИРОНИ	0,069	4,00	0,28
	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	0,034	12,00	0,41
	врати МДФ	1	152,49	152,49
				153,47
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	1,17	3,00	3,51
	РАБОТНИК 17 - I ст.	0,58	3,00	1,74
				5,25
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		15,35
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		5,25
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			158,72
	Общо допълнителни р-ди			20,60
	Начисления (%) (печалба)	10		17,93
	Обща цена :			197,25

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Доставка и монтаж на врати MDF	м2	15	
МАТЕРИАЛИ:			
ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО ГОЛЕМИ	бр.	0,15	10%
ПИРОНИ	кг	4,00	10%
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	12,00	10%
врати MDF	м2	152,49	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФОР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerdf.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на врати МДФ								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - П ст.	ч.ч.	1			1,17	3,00		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	0,58	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: АСАНСЬОР

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ *001	Платформа за инвалиди с 3 спирки	1		
	МАТЕРИАЛИ:			
	Платформа за инвалиди с 3 спирки	1	46 000,00	46 000,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК - II ст.	40	3,00	120,00
	РАБОТНИК - I ст.	40	3,00	120,00
	РАБОТНИК - I ст.	40	3,00	120,00
				360,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		4 600,00
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		360,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			46 360,00
	Общо допълнителни р-ди			4 960,00
	Начисления (%) (печалба)	10		5 132,00
	Обща цена :			56 452,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Платформа за инвалиди с 3 спирки	бр.	1	
	МАТЕРИАЛИ:			
	Платформа за инвалиди с 3 спирки	бр.	46 000,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов



Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД



ЕФОР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvrdg.gov.bg

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Платформа за инвалиди с 3 спирки								
ТРУД:								
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1			40	3,00		
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	40	3,00				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	40	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявящ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОФИС
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016PC001/1.1-08/14 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.ч. в изпълнение на
схема за предоставяне на базисна златна помощ В016PC001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепка на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на съдействието на субанектите на лубанектите се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.