

ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Работни характеристики, функционални изисквания и минимални технически параметри съобразно определения предмет на поръчката

2. ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

Извънгаранционна поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването, както и доставка на материали, консумативи и резервни части свързани с тях.

Извънгаранционната поддръжка включва следните дейности:

2.1. Техническо поддържане на електроинсталация:

- ежемесечни профилактични прегледи на етажните ел. табла.
- ежемесечна проверка и при необходимост подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела, луминисцентни пури, контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.
- отстраняване на възникнали аварии в електроинсталацията след централните електромери в горепосочените сгради на Министерство на здравеопазването.

2.2. Поддръжка и ремонт на В и К инсталация и отоплителна инсталация:

- ежемесечна проверка на водопроводната инсталация, батерии, казанчета и др.
- подмяната на дефектирани части на водопроводни инсталации, смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др., както и монтаж на нови.
- ежемесечни профилактични прегледи на отоплителната система (включваща вентили, отоплителни тела, обезвъздушители).
- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.
- при необходимост подмяна на спирателни вентили и отоплителни тела или обезвъздушители;

2.3. Дърводелски услуги, поддръжка на дограма, врати и покривни пространства:

- текущи ремонти, свързани с отстраняването на повреди по дограмата на врати и прозорци,

- ежемесечен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци.

2.4. Поддръжка на покриви:

- отстраняване на течове;
- частична подмяна на счупени керемиди;
- частична подмяна на топло и хидроизолация – при течове;
- почистване и подмяна на дефектирани части на улуци;
- частична подмяна на дъсчена обшивка;
- ремонт на части от носещата конструкция на покривната конструкция;
- подмяна на нарушено покривно покритие;

2.5. Бояджийски и шпакловъчни дейности:

- подмазване и изкърпване на стени, тавани, врати и прозорци на работните, сервизните, складови и архивни помещения;

- шпакловане на стени, тавани, врати и прозорци;
- грундиране и боядисване на стени, тавани, врати и прозорци;
- грундиране и боядисване на метални повърхности;
- изкърпване на външни мазилки;
- възстановяване на облицовка при дефектирала външна облицовка;
- ремонт на окачени тавани – подмяна на дефектирели конструкция и

плоскости;

- подмяна на дефектирани фаянсови и теракотни плочи;
- лакиране на дървени повърхности, циклене на паркет;
- ремонт и подмяна на подови настилки;

2.6. Поддръжка на стълбищни парапети в сгради на МЗ.

2.7. Изпълнителя извършва събиране, опаковане, извозване (транспортиране) и третиране на подменените дефектирани, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, луминесцентни пури, почистващи и/или смазочни материали и др.), на отпадъците и опаковките, съобразно действащата в РБ и ЕС нормативна уредба.

Всички посочени от т. 2.1. до т. 2.7. дейности, които Изпълнителят ще извършва, се включват в месечно абонаментно обслужване за поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

2.8. Изпълнителят на поръчката следва да осигури необходимите за извършването на посочени от т. 2.1. до т. 2.7. дейности, като достави необходимите материали, консумативи и резервни части, в зависимост от възникналата необходимост, след предварително одобрение от Възложителя, които ще бъдат заплатени от Възложителя извън месечния абонамент /стойност на месечния абонамент – до 16 000 лева/.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

3.1. Място на изпълнение на поръчката.

Услугите ще се предоставят в сградите и помещенията на Министерството на здравеопазването, а именно: сграда находяща се на пл. „Света Неделя” № 5, сграда находяща се на бул. „Александър Стамболийски“ № 39, сграда находяща се на бул. „Проф. Иван Гешов“ № 15 /само за помещенията ползвани от Министерството на здравеопазването/, сграда находяща се на ул. „Георги Софийски“ № 3 /само за помещенията ползвани от Министерството на здравеопазването, сграда находяща се на бул. „Ген. Н. Г. Столетов“ № 44А, сграда находяща се на ул. „Княз Борис I“ № 217 и ведомствените апартаменти, собственост на министерството, наричани от тук насетне за краткост „сгради и обекти на Министерството на здравеопазването“

В случай, че Възложителят спре да използва някоя от сградите и обектите на Министерството на здравеопазването, описани по-горе, то в този случай, той има право да посочи нови сгради и обекти, в които Изпълнителят да предоставя услугите по настоящия договор на тяхно място. Новото местоизпълнение следва да отговаря на следните изисквания: да бъде на територията на гр. София и неговата разгърнатата застроена площ /РЗП/ да съответства на сградата или обекта/ите, чието използване ще бъде преустановено, като е допустимо отклонение в РЗП на новата сграда или обект/и до 10% от РЗП на старата сграда или обект/и. В този случай Изпълнителят се задължава да предоставя услугите по настоящия договор и да ремонтира и поддържа новите сгради и обекти без промяна в месечния абонамент за ремонт и поддръжка, а именно: до 16 000 лв. Промяната се извършва едностранно, като Възложителят уведомява писмено изпълнителя 20 /двадесет/ дни преди промяната на сградата или обекта, като посочва в уведомлението датата, от която изпълнителят следва да предоставя услугите по

настоящата обществена поръчка в новата сграда или обект/и. В този случай, остават в сила и между страните всички техни права и задължения, като се променя единствено местноизпълнението на част от предоставените услуги и доставки.

3.2. Условия и начин на плащане.

Заплащането се извършва в български лева, по банков път, както следва:

3.2.1. За извършване на абонаментната поддръжка, включваща дейностите посочени в т. 2 на Глава II „Техническа спецификация“, се заплаща месечен абонамент. Месечният абонамент се заплаща за изминал месец, като плащането се извършва в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на оригинална фактура с включен ДДС и подписан от възложителя приемателно-предавателен протокол за извършване на посочените в т. 2 на Глава II „Техническа спецификация“ дейности.

3.2.2. Вложените материали, консумативи и резервни части се заплащат от възложителят в срок от 15 /петнадесет/ дни след представяне от страна на изпълнителя на следните документи: 1. предварително одобрени от възложителя двустранно подписани констативни протоколи и ценова оферта от изпълнителя; 2. двустранно подписан приемно-предавателен протокол, без забележки на възложителя за вложените материали, консумативи и резервни части и 3. фактура в оригинал.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, и текущ ремонт на сгради, сградни инсталации на обекти собственост на Министерството на здравеопазването“

Съдържание:

1. ~~Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.~~
2. Предложение за изпълнение на поръчката.
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
4. Декларация за срока на валидност на офертата.
5. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки;
6. Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

До Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ 5

(наименование и адрес на възложителя)

От: „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

(наименование на участника)


с адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11

тел.: 0894441720, факс:, e-mail: danailabuild@abv.bg, Булеварт / ЕИК: 203503838

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, и текущ ремонт на сгради, сградни инсталации на обекти собственост на Министерството на здравеопазването“,

Минимални изисквания на възложителя	Предложение от участника
-------------------------------------	--------------------------



ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

Извънгаранционна поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването, както и доставка на материали, консумативи и резервни части свързани с тях.

Извънгаранционната поддръжка включва следните дейности:

2.1. Техническо поддържане на електроинсталация:

- ежесмесчни профилактични прегледи на етажните ел. табла.
- ежесмесчна проверка и при необходимост подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела, луминисцентни пури, контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.
- отстраняване на възникнали аварии в електроинсталацията след централните електромери в горепосочените сгради на Министерство на здравеопазването.

2.2. Поддръжка и ремонт на В и К инсталация и отоплителна инсталация:

- ежесмесчна проверка на водопроводната инсталация, батерии, казанчета и др.
- подмяната на дефектирали части на водопроводни инсталации, смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др., както и монтаж на нови.
- ежесмесчни профилактични прегледи на отоплителната система (включваща вентили, отоплителни тела, обезвъздушители).
- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.
- при необходимост подмяна на спирателни вентили и отоплителни тела или обезвъздушители;

2.3. Дърводелски услуги, поддръжка на дограма, врати и покривни пространства:

- текущи ремонти, свързани с отстраняването на повреди по дограмата на врати и прозорци,
- ежесмесчен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци.

2.4. Поддръжка на покриви:

- отстраняване на течове;
- частична подмяна на счупени керемиди;
- частична подмяна на топло и хидроизолация - при течове;
- почистване и подмяна на дефектирали части на улици;
- частична подмяна на дъсчена обшивка;

ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

Извънгаранционна поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването, както и доставка на материали, консумативи и резервни части свързани с тях.

Извънгаранционната поддръжка включва следните дейности:

3.2. Техническо поддържане на електроинсталация:

- ежесмесчни профилактични прегледи на етажните ел. табла.
- ежесмесчна проверка и при необходимост подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела, луминисцентни пури, контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.
- отстраняване на възникнали аварии в електроинсталацията след централните електромери в горепосочените сгради на Министерство на здравеопазването.

3.3. Поддръжка и ремонт на В и К инсталация и отоплителна инсталация:

- ежесмесчна проверка на водопроводната инсталация, батерии, казанчета и др.
- подмяната на дефектирали части на водопроводни инсталации, смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др., както и монтаж на нови.
- ежесмесчни профилактични прегледи на отоплителната система (включваща вентили, отоплителни тела, обезвъздушители).
- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.
- при необходимост подмяна на спирателни вентили и отоплителни тела или обезвъздушители;

3.4. Дърводелски услуги, поддръжка на дограма, врати и покривни пространства:

- текущи ремонти, свързани с отстраняването на повреди по дограмата на врати и прозорци,
- ежесмесчен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци.

3.5. Поддръжка на покриви:

- отстраняване на течове;
- частична подмяна на счупени керемиди;
- частична подмяна на топло и хидроизолация - при течове;
- почистване и подмяна на дефектирали части на улици;
- частична подмяна на дъсчена

- ремонт на части от носещата конструкция на покривната конструкция;
- подмяна на нарушено покривно покритие;

2.5. Бояджийски и шпакловъчни дейности:

- подмазване и изкърпване на стени, тавани, врати и прозорци на работните, сервизните, складови и архивни помещения;
- шпакловане на стени, тавани, врати и прозорци;
- грундиране и боядисване на стени, тавани, врати и прозорци;
- грундиране и боядисване на метални повърхности;
- изкърпване на външни мазилки;
- възстановяване на облицовка при дефектирала външна облицовка;
- ремонт на окачени тавани - подмяна на дефектирели конструкция и плоскости;
- подмяна на дефектирала фаянсови и теракотни плочи;
- лакиране на дървени повърхности, циклене на паркет;
- ремонт и подмяна на подови настилки;

2.6. Поддръжка на стълбищни парапети в сгради на МЗ.

2.7. Изпълнителят извършва събиране, опаковане, извозване (транспортване) и третиране на подменените дефектирала, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, луминесцентни пури, почистващи и/или смазочни материали и др.), на отпадъците и опаковките, съобразно действащата в РБ и ЕС нормативна уредба.

Всички посочени от т. 2.1. до т. 2.1. дейности, които Изпълнителят ще извършва, се включват в месечно абонаментно обслужване за поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

2.8. Изпълнителят на поръчката следва да осигури необходимите за извършването на посочени от т. 2.1. до т. 2.7. дейности, като достави необходимите материали, консумативи и резервни части, в зависимост от възникналата необходимост, след предварително одобрение от Възложителя, които ще бъдат заплатени от Възложителя извън месечния абонамент.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

3.1. Място на изпълнение на поръчката.

Услугите ще се предоставят в сградите и помещенията на Министерството на здравеопазването, а именно: сграда находяща

обшивка;

- ремонт на части от носещата конструкция на покривната конструкция;
- подмяна на нарушено покривно покритие;

3.6. Бояджийски и шпакловъчни дейности:

- подмазване и изкърпване на стени, тавани, врати и прозорци на работните, сервизните, складови и архивни помещения;
- шпакловане на стени, тавани, врати и прозорци;
- грундиране и боядисване на стени, тавани, врати и прозорци;
- грундиране и боядисване на метални повърхности;
- изкърпване на външни мазилки;
- възстановяване на облицовка при дефектирала външна облицовка;
- ремонт на окачени тавани - подмяна на дефектирели конструкция и плоскости;
- подмяна на дефектирала фаянсови и теракотни плочи;
- лакиране на дървени повърхности, циклене на паркет;
- ремонт и подмяна на подови настилки;

3.7. Поддръжка на стълбищни парапети в сгради на МЗ.

3.8. Фирмата ще извършва събиране, опаковане, извозване (транспортване) и третиране на подменените дефектирала, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, луминесцентни пури, почистващи и/или смазочни материали и др.), на отпадъците и опаковките, съобразно действащата в РБ и ЕС нормативна уредба.

Всички посочени от т. 2.1. до т. 2.1. дейности, които Фирмата ще извършва, се включват в месечно абонаментно обслужване за поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

3.9. Фирмата ще осигури необходимите за извършването на посочени от т. 2.1. до т. 2.7. дейности, като достави необходимите материали, консумативи и резервни части, в зависимост от възникналата необходимост, след предварително одобрение от Възложителя, които ще бъдат заплатени от Възложителя извън месечния абонамент.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

4.1. Място на изпълнение на поръчката.

Услугите ще се предоставят в сградите и помещенията на Министерството на

се на пл. „Света Неделя“ № 5, сграда находяща се на бул. „Александър Стамболийски“ № 39, сграда находяща се на бул. „Проф. Иван Гешов“ № 15 /само за помещенията ползвани от Министерството на здравеопазването/, сграда находяща се на ул. „Георги Софийски“ № 3 /само за помещенията ползвани от Министерството на здравеопазването, сграда находяща се на бул. „Ген. Н. Г. Столетов“ № 44А, сграда находяща се на ул. „Княз Борис I“ № 217 и ведомствените апартаменти, собственост на министерството, наричани от тук насетне за краткост „сгради и обекти на Министерството на здравеопазването“

В случай, че Възложителят спре да използва някоя от сградите и обектите на Министерството на здравеопазването, описани по-горе, то в този случай, той има право да посочи нови сгради и обекти, в които Изпълнителят да предоставя услугите по настоящия договор на тяхно място. Новото местоизпълнение следва да отговаря на следните изисквания: да бъде на територията на гр. София и неговата разгърнатата застроена площ /РЗП/ да съответства на сградата или обекта/ите, чието използване ще бъде преустановено, като е допустимо отклонение в РЗП на новата сграда или обект/и до 10% от РЗП на старата сграда или обект/и. В този случай Изпълнителят се задължава да предоставя услугите по настоящия договор и да ремонтира и поддържа новите сгради и обекти без промяна в месечния абонамент за ремонт и поддръжка. Промяната се извършва едностранно, като Възложителят уведомява писмено изпълнителя 20 /двадесет/ дни преди промяната на сградата или обекта, като посочва в уведомлението датата, от която изпълнителят следва да предоставя услугите по настоящата обществена поръчка в новата сграда или обект/и. В този случай, остават в сила и между страните всички техни права и задължения, като се променя единствено местоизпълнението на част от предоставените услуги и доставки.

3.2. Условия и начин на плащане.

Заплащането се извършва в български лева, по банков път, както следва:

3.2.1. За извършване на абонаментната поддръжка, включваща дейностите посочени в т. 2 на Глава II „Техническа спецификация“, се заплаща месечен абонамент. Месечният абонамент се заплаща за изминал месец, като плащането се извършва в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на оригинална фактура с включен ДДС и подписан от възложителя приемателно-предавателен протокол за извършване на

здравеопазването, а именно: сграда находяща се на пл. „Света Неделя“ № 5, сграда находяща се на бул. „Александър Стамболийски“ № 39, сграда находяща се на бул. „Проф. Иван Гешов“ № 15 /само за помещенията ползвани от Министерството на здравеопазването/, сграда находяща се на ул. „Георги Софийски“ № 3 /само за помещенията ползвани от Министерството на здравеопазването, сграда находяща се на бул. „Ген. Н. Г. Столетов“ № 44А, сграда находяща се на ул. „Княз Борис I“ № 217 и ведомствените апартаменти, собственост на министерството, наричани от тук насетне за краткост „сгради и обекти на Министерството на здравеопазването“

В случай, че Възложителят спре да използва някоя от сградите и обектите на Министерството на здравеопазването, описани по-горе, то в този случай, той има право да посочи нови сгради и обекти, в които Фирмата да предоставя услугите по настоящия договор на тяхно място. Новото местоизпълнение следва да отговаря на следните изисквания: да бъде на територията на гр. София и неговата разгърнатата застроена площ /РЗП/ да съответства на сградата или обекта/ите, чието използване ще бъде преустановено, като е допустимо отклонение в РЗП на новата сграда или обект/и до 10% от РЗП на старата сграда или обект/и. В този случай Изпълнителят се задължава да предоставя услугите по настоящия договор и да ремонтира и поддържа новите сгради и обекти без промяна в месечния абонамент за ремонт и поддръжка. Промяната се извършва едностранно, като Възложителят уведомява писмено изпълнителя 20 /двадесет/ дни преди промяната на сградата или обекта, като посочва в уведомлението датата, от която изпълнителят следва да предоставя услугите по настоящата обществена поръчка в новата сграда или обект/и. В този случай, остават в сила и между страните всички техни права и задължения, като се променя единствено местоизпълнението на част от предоставените услуги и доставки.

3.2. Условия и начин на плащане.

Заплащането се извършва в български лева, по банков път, както следва:


3.2.3. За извършване на абонаментната поддръжка, включваща дейностите посочени в т. 2 на Глава II „Техническа спецификация“, се заплаща месечен абонамент. Месечният абонамент се заплаща за изминал месец, като плащането се извършва в срок до 15 /петнадесет/ дни след


посочените в т. 2 на Глава II „Техническа спецификация“ дейности. 3.2.2. Вложените материали, консумативи и резервни части се заплащат от възложителя в срок от 15 /петнадесет/ дни след представяне от страна на изпълнителя на следните документи: 1. предварително одобрени от възложителя двустранно подписани констативни протоколи и ценова оферта от изпълнителя; 2. двустранно подписан приемно- предавателен протокол, без забележки на възложителя за вложените материали, консумативи и резервни части и 3. фактура в оригинал.	представяне на оригинална фактура с включен ДДС и подписан от възложителя приемателно-предавателен протокол за извършване на посочените в т. 2 на Глава II „Техническа спецификация“ дейности. 3.2.4. Вложените материали, консумативи и резервни части се заплащат от възложителя в срок от 15 /петнадесет/ дни след представяне от страна на изпълнителя на следните документи: 1. предварително одобрени от възложителя двустранно подписани констативни протоколи и ценова оферта от изпълнителя; 2. двустранно подписан приемно- предавателен протокол, без забележки на възложителя за вложените материали, консумативи и резервни части и 3. фактура в оригинал.
--	---

1. Приемаме общите и технически изисквания за изпълнение на предмета поръчката.
2. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на техническата спецификация и проекта на договора.
3. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е в съответствие с изискванията на техническата спецификация и проекта на договора.
4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: 09.02.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЦА НА СВЪРЗАНОСТ ПО ЧЛ. 161, АЛ. 11 ОТ ЗОП

Подписаният: Данаила Лазарова Тодорова

(трите имена)

в качеството си на Управител

(датум)

на участник: „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на сградни сградни инсталации на обща
собственост на Министерството на здравеопазването“.

(датум)

1. Прокъпвам, че аз съм участник „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД.

(датум и три имена)

не съм свързана лице с друг участник и поради това процедурата за възлагане на обществена поръчка

възлагане се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларацията
по горе обявена в даден срок от настъпването ѝ

(датум и три имена)

Декларацията е валидна

ПОДПИСАНИЕ




ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният г-н/г-на Данаил Лазаров Тодоровв качеството си на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. Изпълнителен директор, управител или др.)на ИНСАИ-14 БИ.ГД - ЕООД декларира, че няма конфликт на интереси в съгласие с чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Декларирам, че не съм в конфликт на интереси с лицата, които са свързани с процедурата за възникване на обществен поръчка в предмет на обжалване и не съм в конфликт на интереси с лицата, които са свързани с процедурата за възникване на обществен поръчка в предмет на обжалване.

Дата: 14.01.2017

Подписаните на декларацията са свързани с лицата, които са свързани с процедурата за възникване на обществен поръчка в предмет на обжалване и не съм в конфликт на интереси с лицата, които са свързани с процедурата за възникване на обществен поръчка в предмет на обжалване.

Декларирам, че не съм в конфликт на интереси с лицата, които са свързани с процедурата за възникване на обществен поръчка в предмет на обжалване и не съм в конфликт на интереси с лицата, които са свързани с процедурата за възникване на обществен поръчка в предмет на обжалване.

ИЗДАВАЩА

ИЗДАВАЩА

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАЗУИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният: Данаида Лазарова Тодорова

(impune namur)

1. 10. 1990 CH na Východnom

6. *Chlorophyll content* was determined by the method of Arar and Cook (1980).

© ДАНТА БИЛД® 2009.

Вопрос этот не разрешенный.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), and 10⁹ cells/ml (◇). The error bars represent the standard deviation of three independent experiments.

Затова винаги съм със съдържанието на проекта и не говоря за вярванията в прилагането на проекта.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

②

11

5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” 5
(наименование и адрес на възложителя)

От: „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане” бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11

тел.: 0894441720, факс:, e-mail: danailabuild@abv.bg

Булстат / ЕИК: 203503838

Разплащателна сметка:

банков код: BUIB BGSF

банкова сметка: BG26 BUIB 9888 1043396000

банка: „СИ БАНК” ЕАД

град/клон/офис: гр. Самоков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнението на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Поддръжка, и текущ ремонт на сгради, сградни инсталации на обекти собственост на Министерството на здравеопазването“, както следва:

Цената за извършване на месечно абонаментно обслужване за извънгаранционната поддръжка на сградите, съоръженията и сградните инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването е:

12000.00 (словом: дванадесет хиляди) лева без ДДС и

14400,00 (словом: четиринадесет хиляди и четиристотин) лева с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Запознати сме с условията и начина на плащане от утвърдената документация на Възложителя.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

ДАТА: 09.02.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ"

гр. София ул. "Георги Бенковски" № 12 тел. (02) 93 77 319, факс (02) 980 99 40

Изм. № СФД18-ТД26-372/26.03.2018

УДОСТОВЕРЕНИЕ



по чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурително процесуален кодекс
за наличие или липса на задължения

Дирекция "Общински приходи" към Столична община издава настоящето на

„Данаила Билд“ ЕООД


с Булстат : **203503838**

със седалище : **гр. Самоков , кв. „Възраждане“ бл.1 вх. Б ап.11**


в уверение на това, че към 26.03.2018 г. фирмата **няма** изискуеми задължения към
Дирекция "Общински приходи" на Столична община по Закона за местни данъци и такси .

Настоящото се издава по Искане с вх.№ СФД18-ТД26-372/26.03.2018г. година на
Дирекция "Общински приходи".

Началник отдел
"Методология"
към "Общински приходи"



/Даниел Делев/



ОБЩИНА САМОКОВ

ул. "Македония" №34 e-mail: samokov@samokov.bg Централ 0722/666-30, 666-31, 666-32 Факс 0722/600-50



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА САМОКОВ

Настоящото се издава , в уверение на това, че:
„ ДАНАИЛА БИЛД ” ЕООД

ЕГН
ЕИК 203503838

постоянен адрес / адрес на управление
гр.Самоков жк.„ Самоково ” бл.№1 вх.Б ет.4 ап.11

Представявано от:

/трите имена на представляващия/пълномощника/

В качеството му на:

/Длъжност на представляващия/

☒ **Няма задължения**

☐ **Има следните задължения:**

.....
Настоящото се издава на основание по искане на **№ ФУФ-186/26.03.2018г.**

Удостоверението се издава по данни на Община Самоков, актуални към 26.03.2018г.

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ:

/ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ/



Изготвил:
/М.Георгиева/

Дата на издаване: 19.03.2018 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ДАНАИЛА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТЕ

НАСТОЯЩ АД

МАЙКА:

БАЩА:

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Сключване на договор

секретар:.....

/Мариана Туджарска/

ОББ АД

КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ

В Н О С Н А Б Е Л Е Ж К А К Ъ М Б Ю Д Ж Е Т А

Рефер.: BSRBC6850389 от 26.03.2018
Док. No: 00055303

Подпис /наред/.....

Получател : МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Сметка : BG21BNBG96613300129301
Банков клон : БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Вид плащане :

Сума: 360.00 BGN
С думи: триста и шестдесет лева

Основание : ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Още пояснения:

Документ вид : 9 Номер: От дата:
Период за плащане от: До:

Задължено лице Име: ДАНАИЛА БИЛД ЕООД
БУЛСТАТ: 203503838 ЕГН: ЛНЧ:

Платец : ДАНАИЛА БИЛД ЕООД
Сметка : BG26BUIB98881043396000
Банков клон : СИБАНК-ЦУ СОФИЯ

Система: БИСЕРА Такси: 2 Дата: 26.03.2018 Вид пл.:
Такса: 2.50 BGN

Счетоводител:

Касиер:



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Български

Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео урци

Новини

Фирми

Силно изключително предложение

Търговски дружества

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

Въведете сбора:

203503838

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ДАТА

Търси Изчишти

"ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД

Общ статус Актуален учредителен акт Дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	203503838	20150420161014	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	ДАНАИЛА БИЛД	20150420161014	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20150420161014	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София, община Самоков гр. Самоков 2006 ж.к. ВЪЗРАЖДАНЕ, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11	20150420161014	История	Документи
6. Предмет на дейност	Строителство и и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.	20150420161014	История	Документи
7. Управители	ДАНАИЛА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА	20150420161014	История	Документи
23. Единоличен собственик на капитала	ДАНАИЛА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА	20150420161014	История	Документи
Капитал				
31. Размер	2 лв.	20150420161014	История	Документи
32. Внесен капитал	2 лв.	20150420161014	История	Документи

© 2007 Агенция по вписванията



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ,
офис СОФИЯ ОБЛАСТ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх. № 235331800625644/28.03.2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 10 ОТ
ДОПК**

Във връзка с постъпило в ТД на НАП искане с вх. № 2225И0078199/28.03.2018 г.
подадено от възложител на обществена поръчка **МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /Министерство/ с ЕИК по БУЛСТАТ 000695317**
(име/наименование на възложителя)

На основание чл.87, ал.10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

ДАНАИЛА БИЛД /ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **203503838**

Адрес за

кореспонденция

Адрес по чл.8 от
ДОПК

обл.София , общ.Самоков гр.САМОКОВ, жк
ВЪЗРАЖДАНЕ бл.1 вх.Б ет.4 ап.11.

Представявано от

ДАНАИЛА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

(първо/имена на представляващия изпълномонитор)

Няма задължения.

Информацията се предоставя по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ ОБЛАСТ,
актуални към 28.03.2018 г.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

(име, подпис, печат)

**Nikolay
Ivanov
Pavlov**

Digitally signed by Nikolay Ivanov
Pavlov

DN: c=BG, o=TD na NAP Sofia,
ou=Professional Certificate - UES,
ou=BULSTAT:1310631880221,
cn=Nikolay Ivanov Pavlov,
email=n.pavlov@ro23.nra.bg
Date: 2018.03.28 16:19:21 +03'00'

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на техническите лица

Подписаният/ата Данаила Лазарова Тодорова


(трите имена)

данни по документ за самоличност лична карта 643697101, издадена на 13.12.2011 г. от МВР град София обл.

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител

(длъжност)
на „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

(наименование на участника)



ЕИК/БУЛСТАТ 203503838 – участник процедура с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на сгради, сградни инсталации на обекти собственост на Министерството на здравеопазването“ заявяваме:

1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка са:

Служител/ експерт (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на строителството (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1. инж. Драгослав Иванов Йорданов	строителен инженер - СССР, УАСГ – София, диплом № 200345/2002 г.	контрол по качеството, 2017 г., удостоверение № 193/13.02.2017 г., „Лот-Консулт“ ЕООД	01.05.2015 г. – до момента, „Данаила Билд“ ЕООД, технически ръководител и контрол по качеството, техническо ръководство на строителните обекти на фирмата и контрол по качеството, 10 г. „СЕДСТРОЙ“ ЕООД, 01.2012 г. – 30.04.2015 г., технически ръководител, техническо ръководство на строителните обекти на фирмата и контрол по качеството
2. Георги Василев Стоилов	строителен техник, ССВСУ към ВНВСУ „Генерал Благой Иванов“ – София, диплома № 00499	контрол по ЗБУТ, 2017 г., удостоверение № 192/10.02.2017 г., „Лот-Консулт“ ЕООД	01.05.2015 г. – до момента, „Данаила Билд“ ЕООД, технически ръководител и контрол по ЗБУТ, техническо ръководство на строителните обекти на фирмата, ежедневен и периодичен инструктаж на работниците по здравословни и безопасни условия на труд, 6 г. „СЕДСТРОЙ“ ЕООД, 13.08.2008 г. – 03.04.2015 г., технически ръководител, техническо ръководство на строителните обекти на фирмата

			и контрол по ЗБУТ
З.Георги Цветанов Печашки		удостоверение за придобита трета квалификационна група за работа по елобзавеждане с напрежение до 1000 V номер 369-153/02.11.2017 г.	01.05.2015 г. – до момента, „Данаила Билд“ ЕООД електромонтьор

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата


26/03/2018 г.

Име и фамилия

Данаила Тодорова

Подпис (и печат)


.....



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

Денислав Иванов Болоков,
ЕГН 7605022840, роден на 02 май 1976 година.

в село Овчарци, област Кюстендил
Република България,

гражданин на Република България,
постъпил през 1996 година и

завършил през 2003 година петгодишен курс на обучение
в Електротехнически факултет

специалност

Електроенергетика и електрообзавеждане
специализация

Електроснабдяване и електрообзавеждане
на промишлени предприятия

професионална квалификация

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Среден успех от курса на обучение среден (3.44)




Оценка от защита на дипломната работа **добра** (технически
Протокол на държавната изпитна комисия
№ 380/26.09.2003 г.

ДЕКАН:
(доц. д-р К. Захариев)

РЕКТОР: СОФИЯ
(проф. д-ин В. Живков)
(подпис и печат на ВУ)

Регистрационен № **05782** / **19.11.** / 2003 г.



ВРНО
О СВИДЕТЕЛСТВО

Център за професионално обучение „Чудотворец“

Лиценз № 200612340 от НАПОО

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 369-153/02.11.2017г.

За придобита ТРЕТА ел. квалификационна група
по безопасност при работа по електрообзавеждане
с напрежение до 1000 V

Фамилия - ПЕЧАШКИ

Име - ГЕОРГИ

Презиме - ЦВЕТАНОВ

ЕГП Заличена информация

Длъжност - Ел.техник

Месторабота - „ДанзилаБилд“ЕООД

Издадено на 02.11.2017г., валидно до 02.11.2019г.

Ръководител: Ив. Ярловска, тел. 0885415607

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Център за професионално обучение



„Чудотворец“

ПРОТОКОЛ № 26 / 02. 11. 2017 година

Днес, 02.11.2017 година се проведе обучение и изпит, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V - ДВ. бр.21 /2005г., изм. Дв.бр.73 / 2013г.

По Заявка на работодател отразен в К.7 и Заповед № 26 /01.11.2017г. на ръководителя на ЦПО, комисия в състав:

Председател: инж. Мария Иванова Велинова.

Членове: 1. Йордан Георгиев Котев.

2. Георги Николов Ярловски

състави тест за придобиване на ел. кв група, проведе изпит и прие Протокол в който са отразени резултатите:

№	Трите имена на обучаваното лице	ЕГН	рег.№	Има Ел. Кв. група	Придобива Ел.кв. група	Фирма
1	2	3	4	5	6	7
1	ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕЧАШКИ	Заличена информация на	369/153	Трета	ТРЕТА	„ДанаилаБилд“ ЕООД

- ✦ Изпитът се проведе, след като обучаваните преминаха обучение по учебна програма за усвояване на правилата за безопасност и запознаване с обстоятелствата при които могат да възникнат опасности за здравето и живота при работата която изпълняват.
- ✦ След проведения изпит комисията направи следното **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** :
- ✦ Лицата по Протокола са усвоили съществуващите правила за безопасност при работа, защитават и придобиват **ТРЕТА** ел. кв. група и се допускат до работа.
- ✦ Протоколът е съставен съгласно Правилника, чл. 24, ал.2, т. 4 "изтекъл срок".
- ✦ На участниците издържали теста е издадено Удостоверение, съгласно образца по Правилника.

Председател: инж. Мария Велинова

Ръководител ЦПО: Ив. Ярловска

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РАЗПОЛАГАЕМО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ
за изпълнение на качествен ремонт и услуга в пълен обем

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

описаното техническо оборудване ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката:

	ОПИСАНИЕ	Бр.	Собствено или наесто
А/	СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ		
	Моторна резачка (трион)	3	собствено
	Циркуляр	2	собствено
	Ударно-пробивни машини	5	собствено
	Бормашини	6	собствено
	Газови горелки	7	собствено
	Инвентарно скеле	2 компл.	собствено
	Хаспел	2 бр.	собствено
	Валяци	10 бр.	собствено
	Четки	10 бр.	собствено
	Поялници за ППР	4 бр.	собствено
В/	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАЦИЯ		
	Микробус	1 бр.	собствено
	Лекотоварен автомобил	1 бр.	собствено
	Самосвал	1 бр.	собствено

Дата: 26.03.2018 г.

Декларатор:



СПИСЪК

Долуподписаният/ата Данаила Лазарова Тодорова

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на Управител на „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

със седалище и адрес на управление гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11,

вписано в Търговския регистър с ЕИК 203503838,


тел.: 0894441720, факс: _____ и

адрес за кореспонденция: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11 –

заявяваме, че през последните три години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

№	Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)	Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство, в т.ч. категория на строежа	Дата на приключване изпълнението на строителството	Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1.	договор РД-08-74/25.09.2015 г. „Ремонтни работи на втори и трети етажи от сграда - частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. "Георги Бенковски" № 6, с идентификатор 12259.1020.106.1 по кадастралната карта на гр. Враца, включващ: втори етаж - осем бр. стаи, тоалетна и коридор; трети етаж - шест бр. стаи, тоалетна и коридор; стълбищна клетка; навес за гараж и навес над открита тераса на втори етаж, в съответствие с чл. 151, т. 4 от ЗУТ“ РЗП – 860 м2 доставка и монтаж на топлоизолация, доставка и монтаж на външна минерална мазилка, доставка и монтаж на PVC тръби, напарава на връзка със съществуващ канал, доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби, списрателен кран, подов сифон, третиране с контактен грунд, доставка и монтаж на фаянсови и треракотни плочки, моноблок, порцеланови мивки, батерия с подвижен душ, аксесоари за тоалетна, сешоар за ръце, доставка и монтаж на гипсокартон директно върху стени, гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит, боядисване с латекс, доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг, доставка и монтаж на PVC и AL дограма, доставка и монтаж на ламинат, доставка и монтаж на портална врата, доставка и монтаж на етажно ел. табло, кабел СВТ, ключове, контакти, осветителни тела, болер, доставка и монтаж на вентилатор за WC и др.	46 741.13 лв.	25.09.2015 г. - 08.12.2015 г.	Национален статистически институт, 02 9857104 инж. Цветан Нанов
2.	договор РД-08-117/21.12.2015 г. „Аварийен ремонт на навес в почивна база на НСИ в к.к. Боровец“ изграждане на дървена конструкция, дърводелски работи, направа на ламаринена обшивка, бояджийски работи, покривни работи, кофражни и бетонови работи и др.	4 696.15 лв.	21.12.2015 г. - 23.12.2015 г.	Национален статистически институт, 02 9857104 инж. Цветан Нанов
3.	договор № Д-10/13.10.2015 г. „Ремонтни работи на сграда кантон „ Рилски манастир“ м. „Бачкова чешма“, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил“ РЗП – 140 м2 монтаж и демонтаж на тръбно скеле, ремонт, шкурене и лакиране на сачак и челни лъски, външна изолация със стиропор 5 см и обикновена драккана мазилка, доставка и монтаж на външни подпрозоречни ал. корнизид, вътрешни ПВЦ подпрозоречни корнизид, шпакловки, полагане ан грунд и	15 056.20 лв.	13.10.2015 г. - 16.11.2015 г.	Агенция Пътна Инфраструктура /АПИ/ - Областно пътно управление – Кюстендил, 078 559357 инж. Юлияна Божилова

	латекс. обръщане прозорци и врати, обработка мухлясали стени и тавани, доставка и монтаж на стереопорни ъгли, доставка и монтаж на дървени первази за врати, доставка и монтаж на тавани от стереопорени плоскости, направа на вентилация /кухня/ и др.			
4.	договор № 22/19.08.2015 г. “Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция №3. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“ , гр. Джебел” РЗП – 1450 м2 топлоизолация на сгради с екструдирен пенополистер-EPS, д-ка и полагане на минерална мазилка, обръщане около прозорци в т.ч. лйсна по ръбове, шпакловка и боядисване, д-ка и м-ж врата пожароустойчива, д-ка и м-ж алуминиеви врати, доставка и монтаж на водосточни тръби и водосточни казанчета и олуци от цинкована ламарина, изваждане на врати от зид, кърпещи по външна гладка мазилка по стени преди изолация, направа на изолация от минерална вата, обшивка от поц. ламарина по бордове, покриване с марсилски керемиди, д-ка и м-ж панелен радиатор, направа на топла проба на отоплително тяло, д-ка и м-ж седмичен програматор к-т датчици и окобеляване, д-ка и м-ж евакуционни и декоративни осветителни тела с окабеляване, техническа профилактика с отстраняване на повреди по вътрешна ел.инсталация и др.	79 174.17 лв.	19.08.2015 г. - 19.10.2015 г.	Община Джебел, 03632 2098 Бахри Юмер
5.	договор от 30.09.2015 г. “Изпълнение на допълнително възникнали СМР по време на реализирането на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“ . гр. Джебел” РЗП – 1450 м2 обръщане на отвори – външно, доставка и монтаж на подпрозоречни первази, направа на надолучна пола, направа на обшивка по комини, направа на циментова замзка, грундиране с контактен грунд, направа настилка от гранитогрес, стъргане на блажна боя, грундиране с антикорозионен грунд, боядисване с блажна боя, монтаж на напает, доставка и монтаж на водобрани, доставка и полагане на битумен грунд, направа на покривна хидроизолация с хидроизолационна мембрана с посипка, обшивка на чела с цинкована ламарина, очукване на покъл и др.	9 814.82 лв.	30.09.2015 г. - 19.10.2015 г.	Община Джебел, 03632 2051 - Хюсеин Мустафа
6.	договор № СИИ-С35-2015/16.11.2015 г. „Основен ремонт на покрив - сграда общинска собственост „При Войводите” РЗП – 420 м2 демонтаж каменни плочи /тикли/ по покрив, подмяна дървена покривна конструкция, покриване с хидроизолационна мембрана, покриване с каменни плочи/тикли/ по покрив, вкл. била и ръбове, Обшивка комини и улами с цинкована ламарина	20 034.09 лв.	16.11.2015 г. - 15.12.2015 г.	Община Троян 0670/68009 Донка Михайлова
7.	договор № 26-16/17.11.2015 г. „1099/Ремонт на три броя гаражни клетки от гараж № 9 във на военно формирование 28860-Горна Малина“ РЗП – 1800 м2 почистване на покрив, доставка и монтаж на дървени плоскости, изкърпване и възстановяване на циментова замазка, направа на кофраж, полагане на бетон, полагане на грунд за хидроизолация, направа на хидроизолация, доставка и монтаж на обшивка от цинкована ламарина, подвиване на стреха от цинкована ламарина, възстановяване на отводнителна канавка - доставка и полагане на готови стомано-бетонни елементи, блажно боядисване, направа подова замазка, направа на зидария от газобетонни блокчета, монтаж на осветителни тела, направа на лампени излази, изграждане на вътрешна ел. инсталация за осветление, доставка и монтаж на стоманени решетки по прозорци, доставка и монтаж на контролер за врата - вход с четец, доставка и монтаж на захранващ блок, доставка и монтаж на акумулатор, доставка и монтаж на четец за достъп с	54639.24 лв.	17.11.2015 г. - 15.12.2015 г.	Съвместно командване на силите, 02 9222880, ген.майор Любчо Тодоров




клавиатура и безконтактни карти, доставка и монтаж на задържащ магнит 300 кг, доставка на карта-безконтактна, доставка и монтаж на мук за метална врата, доставка и монтаж на хидравличен механизъм за затваряне на врата, доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за мониторинг, визуализация и управление по мрежата на контролери, наблюдение в реално време, доставка и монтаж на комутатор, доставка и монтаж на пач панел със заземление, доставка и монтаж на 4 Pair SFTP LSOH кабел категория 5е, доставка и монтаж на кабелни канали и капаци, полагане на кабел LiYY, CBТ, доставка и монтаж на механичен кодов комбинатор, с възможност за смяна на кода, монтаж на компоненти, монтаж на кабелна система, надстройка и включване в експлоатация, монтаж на шорц отцинкована ламарина, изработка и монтаж на метална колона от двосен Т-образен профил, доставка и монтаж на арматурна мрежа Ф 4 заварена на покрива, доставка и монтаж на секретна брава, комплект с дръжки, с електрически насрещник, на метална врата, включително преправяне на вратата, направа на армирана бетонова настилка с арматурна мрежа и др.			
--	--	--	--

За посоченото в таблицата строителство прилагаме и следните доказателства:

1. Копия на удостоверения за добро изпълнение издадено от Национален статистически институт
2. Копие на удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Джебел
3. Копия на договор и протокол за приемане на строителната площадка издадени от Агенция Пътна Инфраструктура /АПИ/ - Областно пътно управление – Кюстендил
4. Копие на удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Гроян
5. Копие на удостоверение за добро изпълнение издадено от Съвместно командване на силите

дата: 26.03.2018 г.

подпис и печат:



Данаила Лазарова Тодорова
(име, презиме и фамилия)



НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.nsi.bg

Изх. № 07-1302/14.11.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Националният статистически институт издава настоящото удостоверение в уверение на това, че по силата на сключен договор РД-08-74/25.09.2015 г. фирма „Данаила Билд“ ЕООД изпълни ремонтни строително-монтажни работи на обект: „Ремонтни работи на втори и трети етажи от сграда - частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. „Георги Бенковски“ № 6, с идентификатор 12259.1020.106.1 по кадастралната карта на гр. Враца, включваща втори етаж - осем бр. етаж, тоалетна и коридор; трети етаж - шест бр. етаж, тоалетна и коридор; етажбищна клетка; навес за гараж и навес над открита тераса на втори етаж, в съответствие с чл. 151, т. 4 от ЗУТ“.

Дружеството изпълни следните видове работи: доставка и монтаж на топлоизолация, доставка и монтаж на външна минерална вата, доставка и монтаж на PVC тръби, напикаване на връзки със съществуващи канали, доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби, спирателен вентил, токов сифон, прстиране с контактен грънч, доставка и монтаж на фаянсови и теракотни плочки, моноблои, порцеланови мивки, батерия с помпичен душ, аксесоари за тоалетна, сензор за ръце, доставка и монтаж на пинкокартон директно върху стена, пинкова пинаровка, вкл. пинаровка с козорки, боядисване с матекс, доставка и монтаж на оклеен гланс тип Армстронг, доставка и монтаж на PVC в. М. дограма, доставка и монтаж на алуминиум, доставка и монтаж на порцеланови врати, доставка и монтаж на етажно ел. табло, кабел СВТ, каюмфе, контакти, осветителни тела, бойлер, доставка и монтаж на вентилатор за WC и др.

Срокове за изпълнение на възложените работи - 27 /двадесет и седем/ календарни дни.

Стойността на договора е 46 741,13 лв. без ДДС.

Строителните работи са завършени и приети с протокол Акт 19/08.12.2015 г.

Към датата на издаване на настоящото удостоверение фирма „Данаила Билд“ ЕООД е завършила 100% от договорените работи качествено и в срок, като е спазвала всички нормативни изисквания на действащото законодателство, както и изискванията на Възложителя.

Главен секретар на НСИ: _____

/Илия Цветан Илиев/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



София 1038, България, ул. "П. Влов" № 2, тел. 02/ 9857 729



НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.nsi.bg

Изх. № 17-13-3...../09.01.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Националният статистически институт издава настоящото удостоверение в уверение на това, че по силата на сключен договор РД-08-117/21.12.2015 г. фирма „Данаида Бидл“ ЕООД изпълни строително-монтажни работи на обект: „Аварисен ремонт на навес в почивна база на НСИ в к.к. Боровица“.

Дружеството изпълни сехашите видове работи: изграждане на дървена конструкция, дърводелски работи, напрана на дървеносен обшивки, бояджийски работи, покривни работи, кофражни и бетонови работи и др.

Сроци за изпълнение на възложените работи – 23.12.2015 г.

Стойността на договора е 4 696.15 лв. без ДДС.


Строителните работи са завършени и приети с протокол Акт 19/23.12.2015 г.

Към датата на издаване на настоящото удостоверение фирма „Данаида Бидл“ ЕООД е завършила 100% от договорените работи качествено и в срок, като е спазва всички нормативни изисквания на действащото законодателство, както и изискванията на Възложителя.

Главен секретар на НСИ: _____

инж. Цветан Иванов

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



София, 1038, България, ул. "П. Волов" № 2, тел. 02/ 9857 729

ДОГОВОР

Днес 13.10.2015 г. в гр. Кюстендил, между:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” (АПИ) - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ, със седалище и адрес на управление – гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 49, ЕИК Булстат 0006950890190, представлявано от инж. Юлияна Димитрова Божилова– Директор, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна

и

Обединение „Седстрой & Данаила Билд – ОПУ Кюстендил“, с ЕИК 146931283, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, кв. Възраждане, бл. 1, ет. 4, ап. 12, представлявано от Евгени Методиев Тодоров, наричано в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, и Пълномощно № П-231/11.06.2015г. от Председателя на УС на АПИ – гр. София на Директора на ОПУ – Кюстендил, въз основа на Решение № 4 от 11.09.2015 г. на Директора на ОПУ –Кюстендил, за избор на **Изпълнител** по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонтни работи на сграда кантон “Рилски манастир” м. “Бачкова чешма”, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил.

се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши при условията на настоящия договор **„Ремонтни работи на сграда кантон “Рилски манастир” м. “Бачкова чешма”**, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил“, по видове, количества и цени в съответствие с ценовото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

2. Изпълнението на ремонтните работи обхваща количествата и видовете работи, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши СМР, подробно описани по вид, количество, качество и единични цени в количествено - стойностната сметка от офертата, представляващи неразделна част от договора.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Handwritten signature and date 13.10.2015.

II. СРОК НА ДОГОВОР И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Срокът за изпълнение на договора е 22 (двадесет и два) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на изпълнението.
2. Мястото на изпълнение е сграда кантон "Рилски манастир", находящ се в м. "Бачкова чешма", землище на Рилски манастир. общ. Рила, област Кюстендил.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на Договора е в размер на 15 056,20 лв. (петнадесет хиляди петдесет и шест лева и 0.20 ст.) без ДДС.
2. Отчитането и разплащането ще се извърши на база на двустранно подписан протокол за установяване на действително извършените и приети строително-монтажни работи.
3. Определянето на окончателната стойност на изпълнените СМР се извършва по договорените цени от Офертата и действително изпълнени и приети количества.
4. Единичните цени по ценовото предложение не могат да се променят.
5. Плащането се извърши след изпълнение на строително-монтажните работи в пълен обем и качество в 30 /тридесет/ дневен срок от съставяне на приемо - предавателен протокол и предствяне на фактура.
6. Плащането ще се извършва по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: „СИ БАНК“ЕАД
IBAN BG26BUIB 9888 1043396000
BIC: BUIB BGSF


III. СРОКОВЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ:

1. Стартиране на дейностите започва с получаване на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя.
2. Приемането на изпълнените ремонтните работи ще се извършва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от представители на двете страни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Възложителят си запазва правото по всяко време да проверява изпълнението на СМР в количествено и качествено изражение.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до строителния обект и необходимите условия на работа.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури цялостен технически контрол при изпълнение на видовете СМР от Договора.
4. Възложителят се задължава да заплати договорената цена при условията и в сроковете на настоящия договор.
5. Да осигури свой представител за приемане на изпълнените СМР след предварително уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Да приеме за експлоатация обекта след окончателно завършване на СМР.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



[Handwritten signature]

2. Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Банкови сметки и адреси за делови контакти:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име АПИ-Областно пътно управление – Кюстендил
Адрес гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 49
ЕИК/БУЛСТАТ 0006950890190
ИН по ДДС BG000695089

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име Обединение „Седстрой & Данаила Билд – ОПУ Кюстендил“
Адрес: гр. Самоков, кв. Възраждане, бл. 1, ет. 4, ап. 12
ЕИК/БУЛСТАТ 176931283
Обслужваща банка „СИ БАНК“ ЕАД
BIC: BUIB BG SF
IBAN: BG26BUIB 9888 1043396000
ИН по ДДС
Неразделна част от договора са:

- 1) Ценова офертата на Изпълнителя, придружена от Количествено-стойностна сметка;
- 2) Гаранция за изпълнение на договора
- 3) Застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ.

На **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:.....

Директор на ОПУ Кюстендил

инж. Юлияна Божилова

На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:.....

Евгени Методиев Тодоров

Съгласували:

Н-к отдел „АО“

/Ивета Димитрова/

Гл. счетоводител.....

/Десислава Пейчева/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**





АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-КЮСТЕНДИЛ

2500 Кюстендил, ул. Цар Освободител №49, пк.71, тел. 078/ 52103, 559352; факс 552108 E-mail: opu_kn@abv.bg

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 11.11.2015г. на основание раздел II и раздел III от Договор за обществена поръчка с рег.№ Д-10/ 13.10.2015 г.предмет „ Ремонтни работи на сграда кантон „Рилски манастир“, м.Бачкова чешма , землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил и констативен протокол от 10.11.2015г.. между представители на Възложителя- ОПУ – Кюстендил:

1. инж. Боян Илиев –началник отдел „ИРД“
2. Ивета Димитрова –началник-отдел „АО“
3. Румяна Ашарска –старши експерт, отдел „АО“

и

представител на Изпълнителя- Обединение „ Седстрой и Данаил Билд –ОПУ Кюстендил“

1. Евгени Методиев Тодоров

се състави настоящия протокол за установяване на действително извършени СМР и отстраняване на недостатъци, отразени в Протокол от 10.11.2015г., като се констатира следното:

1. Изпълнителят е отстранил недостатъците отразени в констативен протокол от 10.11.2015г., а именно:

Монтирани са външни подпрозоръчни алуминиеви корнизи /Раздел I, т.5 КСС/;

Монтирани са вътрешни подпрозоръчни корнизи /Раздел II, т.1 от КСС/;

Направена е допълнителна вентилация за кухня /Раздел II, т.12 от КСС/;

Отстранени са петна при грундиране с цвят латекс на етаж №3 /Раздел II, т.10 КСС/;

Монтирани са осветителни тела, демонтирани при изпълнение;

Депонирани са строителни отпадъци около обекта;

Представени са декларации за съответствие на качеството на влаганите материали.

2. Извърши се приемане на завършените СМР на обект „ Ремонтни работи на сграда кантон „Рилски манастир“, м.Бачкова чешма , землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



№	Наименованиена СМР	един. мярк а	к-во	Един.це на без ДДС	ст-ст /лв./ без ДДС
	I. фасада				
1.	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м2	266	2.48	659.68
2.	Ремонт. шкурене и лакиране на сачак и челни дъски	м2	29	3.36	97.44
3.	Демонтаж на дървена ламперия по фасада	м2	56	1.85	103.60
4.	Външна изолация със стиропор 5 см и обикновена драскана мазилка	м2	242	32.68	7908.56
5.	Външни подпрозоречни ал. корнизи	л.м.	21	18.33	384.93
	II. Вътрешни помещения				
1	Вътрешни ПВЦ подпрозоречни корнизи	л.м.	20	12.36	247.20
2	Частична шпакловка тавани 20%	м2	35	5.28	184.80
3	Грундиране и боядисване на тавани с бял латекс	м2	174	3.96	689.04
4	Демонтаж тапети	м2	37	1.35	49.95
5	Обръщане прозорци и врати	л.м.	58	6.95	403.10
6	Обработка мухлясъли стени и тавани	м2	35	3.77	131.95
7.	Доставка и монтаж на стереопорни ъгли	л.м.	263	3.95	1038.85
8.	Доставка и монтаж на дървени первази за врати	л.м.	75	4.62	346.50
9.	Частичен ремонт. шпакловка на стени 30%	м2	94	5.28	496.32
10.	Грундиране и боядисване на стени с цветен латекс	м2	314	3.96	1243.44
11.	Тавани от PVC плоскости тоалетни	м2	13	9.68	125.84
12.	Направа на допълнителна вентилация кухня	бр.	1	945.00	945.00
	Всичко СМР без ДДС I+II:				15056.20
	20% ДДС:				3011.24
	ОБЩО с ДДС:				18067.44

Протокола се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра един за Изпълнителя и три за Възложителя

За Възложителя:

инж. Боян Илиев.....
началник отдел „ИРД“


Ивета Димитрова.....
началник отдел „АО“

Румяна Ашарска.....
старши експерт в отдел „АО“

За Изпълнителя:

Евгени Тодоров.....

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**





ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№...../30.09/2015 г.

Днес, 30.09.2015 г. в град Джебел между:

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, с адрес: гр. Джебел, ул. Еделвайс №19, ЕИК 000235831 представлявана от Хюсеин Мустафа – Вр.И.Д. Кмет на Община Джебел и Айлия Ибрям – главен счетоводител на община Джебел, наричана по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,

и

Обединение „Седстрой § Данапна Билд – Джебел“, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, кв. Възраждане, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12 ЕИК: 176904681, представлявано от Евгени Тодоров - управител, наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,

и на основание чл. 92а, ал. 7 от ЗОП, във връзка с проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на допълнително възникнали СМР по време на реализирането на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел“ и Решение №1084/23.09.2015 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Изпълнение на допълнително възникнали СМР по време на реализирането на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел“, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в представеното Ценово предложение, в офертата на участника, определен за изпълнител (Приложения 1), неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи на мястото съгласно т. 4.3 и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове.

II. ЦЕНА

2.1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 9 814.82 лв. /девет хиляди осемстотин и четиринадесет лева, осемдесет и две стотинки/ без включен ДДС, съответно размер на 11 777.78 лв. /единадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем лева, седемдесет и осем стотинки/ с

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



включен ДДС. Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.

2.2. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните технико – икономически показатели:

- средна часова ставка – 2,90 лв.
- доставно-складови разходи – 7 %
- допълнителни разходи върху труда – 80 %
- допълнителни разходи върху механизацията – 25 %
- печалба – 6 %

2.3. Промяна във видовете и количествата СМР, включително вляганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, по размера на стойността, посочена в член 2.1 от този договор.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, както следва:

3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуалните и действително извършени дейности след завършен етап, в съответствие с Линейния график.

3.1.2. Междинните плащания по т. 3.1.1. се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрения от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Сроктъ за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 (пет) работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1.3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрения от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 3.1.1. и 3.1.2.).

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

13.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

13.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

13.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляри - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Линеен график за изпълнение на поръчката;
- 2/ Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки;
- 3/ Коите от застрахователна полица № 15159P10003, ЗК „УНИКА“ АД; застрахователна полица № 15159P10002, ЗК „УНИКА“ АД;
- 4/ Регистрационно удостоверение № 240025867 от 05.08.2015 г. – АП - София окръг.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Вр.Н.Д. Кмет на община Джебел:


...../Х. Мустафа/

Гл. счетоводител:

...../А.Ибрям/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на Обединение

„Селстрой 8 Данаида Билд –
Джебел“

...../Евгени Тодоров/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Възложител: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Изпълнител: Обединение „СЕДСТРОЙ & ДАНАИЛА БИЛД - Джебел“

Инвеститорски контрол: "ЕР /ДЖИ ЕС ПРОЕКТ"/ООД ГР.КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: за Обособена позиция №3. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната

ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел” - допълнително възникнали работи

Договор 30.08.2016 г.

Лит.обр. 19.

ПРОТОКОЛ №

Днес 14.10.2016 г. подписаните представители на Изпълнителя Евгени Тодоров, на Възложител инж. Веска Димитрова, и на Инвеститорския контрол: инж. Ремзи Ибрам Тахир, след проверка на място установихме, че към г. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строителни и монтажни работи.

Обръщане на отвори външно с EPS 20 мм, вкл.					
1	мазилка	м1	590	4.32	2548.80
2	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази	мл	101	27.48	2775.48
	алуминиеви външни				
1	Направа на надолучна пола от поцинкована	м2	32.67	16.09	525.66
2	Направа на обшивка на 6 бр. комини и капандури	м2	24	16.09	386.16
	Тераси				
1	Направа на циментова замазка	м2	50	10.17	508.50
2	Грундиране с контактен грунд (бороконтакт)	м2	50	1.75	87.50
3	Направа на настилка от гранитогрес	м2	50	25.00	1250.00
4	Демонтаж на съществуващ парапет на тераси	м2	22.95	2.24	51.41
5	Стъргане на блажна боя от парапет	м2	22.95	1.52	34.88
6	Грундиране на парапет с антикорозионен грунд	м2	22.95	3.36	77.11
7	Боядисване на парапет с блажна боя	м2	22.95	3.92	89.96
8	Монтаж на парапет	м2	22.95	10.60	243.27
9	Доставка и монтаж на водобрани по цялата дължина на терасите и козирките	м	150	4.69	703.50
	Козирки на входове				
1	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	20	1.24	24.80

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Изх. № 194-н/26, СР.М 2016 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Джебел дава настоящата референция на Обединение „СЕДСТРОЙ & ДАНАИЛА БИЛД - Джебел“ в уверение на това, че през 2015 г. след спечелена обществена поръчка и сключен договор № 22/19.08.2015 г. е изпълнила обект: **„Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция №3. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел“ на стойност 79 174.17 лв. без ДДС.**

Строителните дейности са в обхват: топлоизолация на сгради с екструдирани пенополистирол-EPS, полагане на минерална мазилка, обръщане около прозорци, подмяна на дограма – частично, д-ка и м-ж алуминиеви врати, доставка и монтаж на водосточни тръби и водосточни казанчета и олуци от поцинкована ламарина, направа на изолация от минерална вата, обшивка от – поц. – ламарина по бордове, покриване с марсилски керемиди, д-ка и м-ж панелни радиатори за отопление и други ремонтни работи по част електро, А и С.

Строително-монтажните работи бяха приключени в договорения срок, с необходимото качество и при спазване на всички технологични и нормативни изисквания. Беше подписан акт 19/19.10.2015 г., с който обектът беше приет от Възложителя.

Фирмата разполага с добра техническа и инструментална база, собствен транспорт и квалифицирани работници.

Отношенията с фирмата бяха коректни и всички проблеми бяха решавани бързо и делово. Представените документи – фактури и актове, бяха оформени, съгласно действащото законодателство.

Община Джебел си позволява да Ви препоръча фирмата при извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи.


БАХРИ ЮМЕР:
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ОБЩИНА ТРОЯН

5600 гр. Троян, пл. "Възраждане" № 1
тел.: 0670 / 6 80 50; факс: 0670 / 6 80 60
e-mail: postbox@trojan.bg; mayord@trojan.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Троян издава настоящото удостоверение за добро изпълнение в уверение на това, че „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – гр. Самоков изпълни договор № СИИ-С35-2015 г от 16.11.2015 г., с предмет: „Основен ремонт на покрив - сграда общинска собственост „При Войводите“, гр. Троян.

Договорът за строителство е на стойност 20 034,09 лева без ДДС или 24 040, 91 лева с ДДС.

Строителството беше извършено в срок в следния обем:

➤ Демонтаж каменни плочи /тикли/ по покрив, вкл. сортиране и подреждане, доставка и монтаж на дъсчена обшивка по покрив, покриване с хидроизолационна мембрана 3.5 кв/м2 с посипка чрез застъпване, доставка и монтаж дървена скара - 4/8 см под каменни плочи, покриване с каменни плочи/тикли/ по покрив, вкл. била и ръбове – 271 м2;

➤ Подмяна дървена покривна конструкция - ребра от бичен иглолистен материал – 1м3;

➤ Обшивка комини и улами с поцинкована ламарина -12,3 м2;

Извършените строителствено-монтажни работи са завършени и приети с подписване на протокол Акт 19/15.12.15 г.



Като резултат, строежът беше изпълнен професионално, качествено и в съответствие с нормативните изисквания и стандартите в строителството.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – гр. Самоков е коректен и надежден партньор.

Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, тел.: 0670 6 80 09, факс 0670 6 80 60.

07.01.2016 г.

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34

Рег. №

120-204

13.01.2016 г.

Екз. № 2


УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се дава на фирма „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – гр. Самоков, с ЕИК 203503838, представлявана от Данаила Лазарова Тодорова – Управител в уверение на това, че съгласно договор за строителство №. Д – СКС 25-16/17.11.2015 г. в качеството си на Изпълнител фирмата изпълни строително-монтажни работи на обект: „1099/Ремонт на три броя гаражни клетки от гараж № 9 във на военно формиране 28860-Горна Малина“.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД изпълни коректно задълженията си по сключения договор. Стойността на изпълнените работи е на обща стойност **65 567.09 лв.** с ДДС. Фирмата предлага добро обслужване, високо качество на материалите и строително-монтажните работи в рамките на договорените срокове. Възложените работи бяха извършени съгласно нормативните изисквания. Строителството е прието с прямо-предавателен протокол (Акт обр. 19) на **15.12.2015 г.**

Дружеството изпълни следните видове работи: почистване на покрив, доставка и монтаж на дървени плоскости, изкърпване и възстановяване на циментова замазка, направа на кофраж, полагане на бетон, полагане на грунд за хидроизолация, направа на хидроизолация, доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина, подвиване на стреха от поцинкована ламарина, възстановяване на отводнителна канавка - доставка и полагане на готови стомано-бетонни елементи, блажно боядисване, направа подова замазка, направа на зидария от газобетонни блокчета, монтаж на осветителни тела, направа на лампени излази, изграждане на вътрешна ел. инсталация за осветление, доставка и монтаж на стоманени решетки по прозорци, доставка и монтаж на контролер за врата - вход с четец, доставка и монтаж на захранващ блок, доставка и монтаж на акумулатор, доставка и монтаж на четец за достъп с клавиатура и безконтактни карти, доставка и монтаж на задържащ магнит 300 кг, доставка на карта-безконтактна, доставка и монтаж на мук за метална врата, доставка и монтаж на хидравличен механизъм за затваряне на врата, доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за мониторинг, визуализация и управление по мрежата на контролери, наблюдение в реално време, доставка и монтаж на комутатор, доставка и монтаж на пач панел със заземление, доставка и монтаж на 4 Pair SFTP LSOH кабел категория 5e, доставка и монтаж на кабелни канали и капаци, полагане на кабел LiYY, CBT, доставка и монтаж на механичен кодов комбинатор, с възможност за смяна на кода, монтаж на компоненти, монтаж на кабелна система, надстройка и включване в експлоатация, монтаж на щорц от поцинкована ламарина, изработка и монтаж на метална колона от двоен Т-образен профил, доставка и монтаж на арматурна мрежа Ф 4 заварена на покрива, доставка и монтаж на секретна брава, комплект с дръжки, с електрически насредник, на метална

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



врата, включително преправяне на вратата, направа на армирана бетонова настилка с арматурна мрежа и др.

„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД изпълни възложените й строително-монтажни работи отговорно, с добра технологична подготовка и опит.

Настоящото удостоверение се издава на „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, гр. Самоков, за да послужи в бъдещата й дейност.

КОМАНДВАЩ НА
СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
ГЕНЕРАЛ - МАЙОР

ЛЮБЧО ТОДОРОВ

01.2016 г.



Отпечатано в 2 (два) екземпляра

Екз. № 1 – СКС - СД Л-Т-05

Екз. № 2 – за фирма „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, гр. Самоков

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПЪЛНОМОЩНО

от

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

№

ДАНАИЛА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА,

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

ия обл., ул. „Ихтиманско шосе” № 103 – управител на
фирма „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, със седалище: гр. Самоков, кв. „Възраждане”, бл. 1, вх. Б,
ап. 11, ЕИК 203503838

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЕВГЕНИ МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ, ЕГН 7

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

г.

от МВР-София област:

Да ме представлява и подписва във връзка с упражняване на правата ми в „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, ЕИК 203503838, пред всички физически и юридически лица, държавни органи, организации, съдилища, НАП, НОИ, Инспекцията по труда, нотариуси, адвокати и изцяло да защитава интересите на фирмата. Да издава и получава фактури на името на фирмата.

Да подписва документи, от името на фирмата.

Да получава вземания на името на дружеството.

Да представлява фирмата пред Агенция по вписванията, като има право да подава и подписва всякакви документи.

Да сключва търговски сделки, да участва в търгове, да подписва договори и да извършва разплащания по тях, от името и за сметка на фирмата.

Да представлява фирмата при сключване на трудови договори, франчайз договори и издаване на заповеди за командировки.

Да открива, закрива и преобразува набирателни и разплащателни банкови сметки на името на фирмата във всички банкови клонове в страната, както и да внася и тегли пари от тях. Да прави плащания и да извършва парични преводи, включително и електронно банкиране. Да подписва декларации от името на фирмата при теглене на пари в брой.

Настоящото пълномощно е БЕЗСРОЧНО.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Данаила Лазарова Тодорова

Възсорижитира ЕВГЕНИ ТОДОРОВ

На 12.10.2017, Магдалена Хаджиангелова, нотариус в район РС
Самоков, рег. № 439 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Данаила Лазарова Тодорова, ЕГН 7905277272, като
представител на ДАНАИЛА БИЛД ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК
203503838
с местожителство в Самоков, л.в.
Рег. № 4913, Събрания на ДАНАИЛА БИЛД ЕООД

