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АR АРХИТЕКТУРА

AR.E/External W РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА

AR.E1 НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E1-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E1-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ

AR.E1-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E2 КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E2-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ 

И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-02.01
Козирка тип - плоскък покрив със стоманобетонова 

конструкция

AR.E2-02.01.01
Доставка и полагане на пароизолационна мембрана - битумна, 

вкл.обръщане  по периферията.
м

2 5.00

AR.E2-02.01.02
Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у 

пароизолационна мембрана и основа
м 10.00

AR.E2-02.01.03
Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран 

пенополистирол (XPS) 15 см
м

2 5.00

AR.E2-02.01.04
Доставка и полагане на армиран  бетон за наклон, вкл. всички 

съпътстващи операции и армировъчна мрежа.
м

2 5.00

AR.E2-02.01.05

Доставка и полагане на двупластова битумна 

хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване, 

втори пласт хидроизолация с е с минерална посипка - вкл. 

битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, 

направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др.

м
2 5.00

AR.E2-02.01.06

Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, 

стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на 

бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни 

елементи и др.

м 10.00

AR.E2-02.01.07
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см вътрешна 

страна борд около конструкция на бордовете
м

2 2.00

AR.E2-02.01.08
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см външна 

страна борд около конструкция на бордовете
м

2 5.00

AR.E2-02.01.09
Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и 

казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи.
м 6.00

AR.E2-02.02 Козирка от покривен термопанел 

AR.E2-02.03 Козирка друг тип

AR.E3 РАМПА И СТЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E3-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E3-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА 

РАМПА/СТЪЛБИ 

AR.E4 ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ

AR.E4-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E4-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16791- SHU101 ЦСМП – ШУМЕН
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. 

ШУМЕН/ В ЦСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ 

XXII, КВ. 580, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 83510.661.320, ГР. 

ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.EF/Earth W 

Funding
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.EF-01 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ 

AR.EF-02 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА  ± 0,00

АR.R/Rough Con ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.R-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ

AR.R-01.01

Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. 

изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка 

и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване 

на работата

м
3 23.00

AR.R-01.04

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 23.00

AR.R-02 ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ

AR.R-02.02

Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета 

вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага):                                                                                                                                

- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;                                                               

- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см;                                                                                     

- армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.

м
3 7.00

AR.R-02.03

Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета 

вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага):                                                                                                                                

- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;                                                                                                                   

- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см;                                                                                       

-Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.

м
2 42.00

AR.R-02.04
Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с 

дължина максимум 2 метра
бр. 10.00

AR.R-02.05

Доставка и направа на пълнеж от газобетонни блокчета на 

съществуващи  стени, вкл. зидарски разтвор и др. съпътстващи 

операции

м
3 4.00

AR.F/ Finishing W ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.FR ПОКРИВИ

AR.FR-01 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.FR-01.01

Демонтаж на ламаринена пола от борд и др. видове обшивки на 

покрив, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на 

стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след 

приключване на работата

м 280.00

AR.FR-01.04

Демонтаж на стара хидроизолация, вкл. изнасяне на стр. 

отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване 

/метене, измиване/ на зоната след приключване на работата
м

2 308.00

AR.FR-01.05

Изчукване на стара цим. замазка, вкл. изнасяне на стр. 

отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване 

/метене, измиване/ на зоната след приключване на работата
м

2 308.00

AR.FR-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 30.80

AR.FR-02 ПОКРИВИ, БОРДОВЕ  И ОБШИВКИ

AR.FR-02.01 Плоски покриви със стоманобетонова конструкция

AR.FR-02.01.01
Доставка и полагане на пароизолационна мембрана - битумна, 

вкл.обръщане  по периферията.
м

2 308.00

AR.FR-02.01.02
Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у 

пароизолационна мембрана и основа
м 100.00

AR.FR-02.01.03
Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран 

пенополистирол (XPS) 15 см
м

2 280.00

AR.FR-02.01.04
Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. 

всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа.
м

2 280.00
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AR.FR-02.01.05

Доставка и полагане на двупластова битумна 

хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване, 

втори пласт хидроизолация с минерална посипка - вкл. битумен 

грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на 

заварки с горещ въздух, застъпване и др.

м
2 280.00

AR.FR-02.01.06

Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, 

стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на 

бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни 

елементи и др.

м 80.00

AR.FR-02.01.07
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см вътрешна 

страна и върху конструкция на бордовете
м

2 35.00

AR.FR-02.01.09
Доставка и монтаж на барбакан, размер по проект, вкл. всички 

скрепителни елементи 
бр. 6.00

AR.FR-02.01.10 Доставка и монтаж на улуци, вкл. всички скрепителни елементи м 40.00

AR.FR-02.01.11

Доставка и направа на ламаринени обшивки от поцинкована 

ламарина 0,5мм около комини, вкл. всички скрепителни 

елементи

м
2 5.00

AR.FR-02.02 Покриви с дървена покривна конструкция

AR.FF ФАСАДИ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА

AR.FF-01.05

Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и 

окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно 

депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на 

зоната след приключване на работата.

бр. 29.00

AR.FF-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 2.90

AR.FF-02 Фасадна система с финиш мазилка

AR.FF-02.01

Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, 

включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, 

шпакловане и всички системни елементи.   
м

2 32.00

AR.FF-02.02

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS 10 см:

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   

м
2 385.00

AR.FF-02.03

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS  2см - обръщане около прозорци и врати;

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи, 

ръбохранителни лайсни.

м 210.00

AR.FF-02.04
Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по 

одобрена мостра, вкл. грундиране на основата
м

2 493.00

AR.FF-02.05
Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по 

одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата
м

2 32.00

AR.FF-02.06

Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована 

стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи 

и др.елементи

м 52.00

AR.FF-02.07

Доставка и полагане на разделителни ивици негорима 

топлоизолация (противопожарни ивици), клас по реакция на 

огън А2, съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от 

Наредба № Iз-1971/29.10.2009г.(при необходимост)

м
2 35.00

AR.FF-03 Фасадна система с финиш каменни плочи

AR.FF-04 Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости

AR.FF-05
Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и 

слънцезащитние елементи

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FF-05.01

Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет 

камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; 

двоен стъклопакет 4-16-4 мм , К-стъкло, коефициент на 

топлопреминаване на цялото изделие Ug= 1,4 W/m2K, 

включително обков, окомплектовки и полагане на 

пароизолационна и хидроизолационна лента около отвора.

м
2 130.00

AR.FF-05.02

Доставка и монтаж на външни алуминеви подпрозоречни 

первази  ширина 20 см, d=0.5мм, цвят бял, с водооткапващ 

профил, UV устойчивост, включително всички необходими 

елементи за монтажа.

м 30.00

AR.FF-05.03

Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази  

ширина 15 см, d=20мм, цвят бял, включително всички 

необходими елементи за монтажа.

м 30.00

AR.FW СТЕНИ

AR.FW-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  СТЕНИ

AR.FW-01.01

Разрушаване на стени, шахтови обшивки/ инсталационни 

куфари и предстенни обшивки  от гипсокартон, вкл.

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

м
2 6.00

AR.FW-01.02

Събаряне на дървени прегрдадни стени/облицовки, вкл. 

-- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

м
2 10.00

AR.FW-01.04

Частично премахване/очукване/ на подкожушена мазилка, вкл.:

- доставка, м-ж и укрепване на платформи за работа на 

височина;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работа.

м
2 300.00

AR.FW-01.05

Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл.

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

м
2 30.00

AR.FW-01.07

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 9.92

AR.FW-02 СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-02.01 Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон

AR.FW-02.01.01

Направа на  интериорни преградни стени от гипсокартон 15сm, 

вкл.:                                                                                                            

- единична конструкция от метални профили 10см -до конст. 

плоча                                                                                                       

- GKB 2х1,25сm от едната страна;                                                                                                                                      

- GKB 2х1,25сm от другата страна;

- вкл. пълнеж от минерална вата; 

- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, 

ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.

м
2 146.00

AR.FW-02.02 Изпълнение на предстенни обшивки

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FW-02.02.01

Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон 

на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл:

- единична конструкция от метални профили 5 см;

- GKBI 2х1,25сm;                                                                                                                                                                                                                

- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна 

шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане 

около отвори с капаци.

м
2 11.00

AR.FW-02.02.07

Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, 

вкл.:

- всички аксесоари,

- рамки;

бр. 4.00

AR.FW-02.02.08
Замонолитване около отвори за преминаване на ВиК, ОВК и ЕЛ 

инсталации през стени
бр. 4.00

AR.FW-02.03 Прегради от HPL

AR.FW-02.03.01

Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни 

помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, 

алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 

80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. 

Обработка на кантовете – чрез фрезоване. 

Обща височина на преградите Н=200cm.

Стандартни цветове – по спецификация

м
2 12.00

AR.FW-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-03.01 Вътрешни мазилки и шпакловане 

AR.FW-03.01.01

Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.:

- шпакловане с шпакловка на варова основа;

- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители

- платформи за работа на височина;

м
2 240.00

AR.FW-03.01.02

Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.:

- шпакловане с шпакловка на гипсова основа;

- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители

- платформи за работа на височина;

м
2 60.00

AR.FW-03.01.03

Изкърпване на вътрешни мазилки, вкл. дълбокопроникващ 

грунд, шпакловане и профили за оформяне на ъгли/ 

ръбохранители.

м
2 892.00

AR.FW-03.02 Боядисване

AR.FW-03.02.02

Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране  и 

платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по 

Спецификация

м
2 892.00

AR.FW-03.02.03

Двукратно боядисване на стени с  латекс за помещения с 

висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране  и 

платформи за работа на височина (при необходимост). В 

санитарни помещения.

м
2 35.00

AR.FW-03.03 Облицовки с плочки

AR.FW-03.03.01

Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични 

плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. 

Вкл.:

- лепило;

- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и 

функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.

м
2 105.00

AR.FW-03.03.03

Доставка и монтаж на ъглови лайсни за гланцирани керамични 

плочки по стени, вкл. монтажен силикон и скрепителни 

елементи (за вътр. и външни ъгли)

м 60.00

AR.FW-03.04  PVC покритие за стена

AR.FW-03.05 Други облицовки, протектори

AR.FC ТАВАНИ

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FC-01.02

Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м
2 275.00

AR.FC-01.04

Стъргане/сваляне на стара боя (латексова боя, постна боя, 

блажна боя и др.) по тавани, вкл.:

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м
2 6.00

AR.FC-01.05

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 8.25

AR.FC-02 РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

AR.FC-02.01

Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни 

плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни 

елементи;

м
2 145.00

AR.FC-02.02

Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви 

минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. 

скрепителни елементи;

м
2 6.50

AR.FC-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ

AR.FC-03.01 Мазилкии и шпакловане

AR.FC-03.01.01
Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. 

шпакловане и платформи за работа на височина;
м

2 275.00

AR.FC-04.02 Боядисване

AR.FC-04.02.01

Двукратно боядисване на тавани с  латекс за помещения с 

висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и 

платформи за работа на височина;

м
2 12.00

AR.FC-04.02.02
Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, 

включително грундиране и платформи за работа на височина;
м

2 275.00

AR.FF ПОДОВЕ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ПОДОВЕ

AR.FF-01.07

Демонтаж на рулонни настилки,  вкл. изнасяне на стр. отпадъци 

до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, 

измиване/ на помещенията след приключване на работата
м

2 100.00

AR.FF-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 10.00

AR.FF-02 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ

AR.FF-02.01

Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, 

вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри 

помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 

см по стените в баните, вкл. 

- хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги;

- хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;

м
2 69.00

AR.FF-03 ЗАМАЗКИ

AR.FF-03.01

Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна 

дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 х 20 см, вкл. 

доставка и полагане на бетонконтакт;

Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.

м
2 46.00

AR.FF-03.03
Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 

3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.
м

2 364.00

AR.FF-04 ПОДОВИ НАСТИЛКИ

AR.FF-04.01
Подови настилки от гранитогрес, керамични 

плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FF-04.01

Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : 

- грундиране на основата;

- лепило;                                                                                                                                       

- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и 

функция против плесен - фуга от 2мм;

- еластични и температурни фуги;

Изисквания към плочите гранитогрес: 

- квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество;                                                                      

- минимална дебелина 8мм;

- устойчивост против плъзгане клас R10;                                                                      

- с еднакъв състав в дълбочина.         

м
2 46.00

AR.FF-04.02

Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 

8см;

Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ 

ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на 

гранитогреса.

м 8.30

AR.FF-04.02 Мозаечна подова настилка

AR.FF-04.03
Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и 

др.

AR.FF-04.03 PVC настилки

AR.FF-04.03.01

Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с 

мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:

- почистване и обезпрашаване на основата

- грундиране на основа;

- лепило;

- безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния 

по вид и цвят заваръчен шнур.

Технически параметри:

- състав на настилката - частици от минерални кристали 

поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. 

- износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм;

- тегло 2 500 гр./м2;

- горния и долния слой на настилката да са подсилени с 

армираща решетка (мрежа)  помежду им от фибростъкло за 

устойчивост на натоварвания.

- фабрично положено покритие на износващия слой за вискока 

издръжливост (тежки зони на движение);

- фабрично положено покритие на износващия слой против 

проникване на петна;

- износоустойчивост  клас 34-43; 

- фабрично обработване на износващия слой за пълна 

антибактериалност и хигиена на повърхността; 

- пожароустойчивост с клас на трудногоримост  Bfl - s1;

- антистатичност;

- устойчивост против плъзгане клас R10;

- произведена в завод на територията на Европейски Съюз.

м
2 364.00

AR.FF-04.03.02

Доставка и монтаж на холкер от хeтерогенно винилово (PVC) 

покритие  с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кгп., вкл. 

ъглова подложка и завършващ кант.

Технически параметри: идентични с  хетерогенна винилова 

(PVC) настилка.

Да се прилагат системни решения

м' 356.00

AR.FF-05 ДРУГИ

AR.FF-05.01 БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ 

AR.FF-05.01.01
Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана 

и твърд каучук.
бр. 35.00

AR.FF-05.01.02

Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител 

за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, 

крепежни елементи и др.

м' 2.00

AR.FF-05.02 ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ 

AR.FF-05.03 ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ

AR.FD ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FD-01
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ 

ВРАТИ 

AR.FD-01.01

Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл. 

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

бр. 36.00

AR.FD-01.02

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 23.00

AR.FD-02 АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.01 ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.02 ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.02.01

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 80/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 50.00

AR.FD-02.02.03

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 100/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 7.00

AR.FD-02.03 МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ

AR.FD-02.03.01

Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална 

врата (Тип DS по архитектурна спецификация) с размери 

80(90/100/110)/210 .

- плътно крило;

- стоманена каса - обхватна;

- цвят на крилото и касата RAL 9016;

- огнеустойчивост EI 30;

- механизъм за самозатваряне, клас "С";

- включително обков, брави, допълнителни консумативи за 

монтаж и финишна обработка и декоративни елементи.

м
2 1.70

AR.FD-03 МЕТАЛНИ ВРАТИ

AR.FD-04 СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01 ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01.02

Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена 

еднокрила врата 110/210 (Тип ЕВ по архитектурна 

спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и 

термопанел, праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена част 

двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтажа, финишна обработка

м
2 4.00

AR.FD-04.02  ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.02.02

Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена 

еднокрила врата 110/210 (Тип IA по архитектурна 

спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и 

термопанел, праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена част 

двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтажа, финишна обработка

м
2 7.50

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FD-04.02.07

Доставка и монтаж на интериорна витрина с три равни модула 

(Тип IЕ по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без 

прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 

9016  с остъклена единично стъкло. 

вкл., обков, окомплектовки и всички необходими елементи за 

монтажа, финишна обработка

м
2 6.00

AR.O/Other works ДРУГИ

AR.O-01 ПАРАПЕТИ  В ИНТЕРИОРА

AR.O-01.01 Разрушителни и демонтажни работи

AR.O-01.02 Довършителни работи по парапети

AR.O-02 ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ

AR.O-02.01

Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от 

неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., 

вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. 

бр. 1.00

AR.O-03 ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА

AR.L/Lifts АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

AR.L-01 ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ

AR.L-02 АСАНСЬОРИ

AR.S/Sanitary САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

AR.S-01
Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 2.00

AR.S-02
Доставка и монтаж на огледала над мивка  50/70, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 3.00

AR.S-05
Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 3.00

ES/External Spaces БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

ES1
ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В 

ПЛОЩАДКАТА

AS2 ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА

ES2-01 Насипи

ES2-02 Бетонова паважна настилка за тежко движение 

ES2-03 Асфалтова настилка

ES2-04 Пешеходна настилка

ES2-05 Елементи към настилка

ES2-06 Други

ES2-06.02

 Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 

"Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 

2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.:

- скоби, съгласно схематапътен знак;

- стълб за пътен знак с  h=3.50м, ф60

бр. 3.00

ES2-06.03
Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на 

пътна маркировка
м

2 4.80

ES2-06.04
Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на 

символ
м

2 3.00

AR.S/Specif Works СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

AR.S-01
Доставка и монтаж на метална ръкохватка, върху парапет 

тераса 
м 36.00

AR.S-02

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

ST КОНСТРУКЦИИ

ST.E/External W РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА

ST.EW ВОДОМЕРНА ШАХТА

ST.EW-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EW-02 НАСИПИ 

ST.EW-03 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)

ST.EW-04 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EW-04 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SR.EG ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-01.01 Изпълнение на машинен изкоп м
3 4.00

ST.EF-01.02 Изпълнение на ръчен изкоп м
3 0.50

ST.EF-01.03 Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) м
3 3.00

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.EF-02.01 Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва м
3 2.00

ST.EF-02.02

Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под 

стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; 

Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2

м
3 0.50

SR.EG-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)

SR.EG-01.01 Кофраж за плоча м
2 3.00

SR.EG-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SR.EG-02.01 Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) кг 70.00

SR.EG-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SR.EG-03.01 Армиран бетон за плоча  C20/25 м
3 1.00

SR.EG-03.02 Подложен бетон C10/12 м
3 0.50

ST.EF ПОДПОРНИ СТЕНИ

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.EF-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)

ST.EF-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EF-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.ER РАМПА

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-02 НАСИПИ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16791- SHU101 ЦСМП – ШУМЕН

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ДОМ ЗА 

МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. ШУМЕН/ В ЦСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, ДИЗЕЛ 

ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ XXII, КВ. 580, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО 

КККР 83510.661.320, ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

ST.ER-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)

ST.ER-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.ER-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EС КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ 

ST.EС-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)

ST.EС-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EС-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EС-04 СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.EF/EarthW 

Fund

ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА 

(хидроизолационните работи са дадени в част арх.)

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.EF-03 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.EF-04 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EF-05 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.R/Rough C ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА 

SТ.RL1 КОТА (+3.20)

SТ.RL1-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

SТ.RL1-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.RL1-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.RL2 КОТА (+6.50)

SТ.RL2-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

SТ.RL2-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.RL2-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L/Lift АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА

SТ.L1 СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ 

ST.L1-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.L1-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L1-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.L2 СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  

ST.L2-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.L2-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L2-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L2-04 СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

ST.S-01

ST.S-02

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

ЕL ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ЕL.DW ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ЕL.DW-01 Земни работи и кабелни мрежи

ЕL.DW-01.01 Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект. бр. 1.00

ЕL.DW-01.02 Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект. бр. 1.00

ЕL.DW-01.03 Демонтаж на силнотокови ел. инсталации - комплект. бр. 1.00

ЕL.DW-01.04 Демонтаж на слаботокови ел. инсталации - комплект. бр. 1.00

EL.EP/External 

Plot

РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

EL.EP-01 Земни работи и кабелни мрежи

EL.EP-01.01 Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за 

открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, 

първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.

бр. 1.00

EL.EP-01.06 Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен 

вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен 

и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова 

карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.

бр. 1.00

EL.EP-01.11 Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба. м 87.00

EL.EP-01.12 Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. м³ 33.00

EL.EP-01.13 Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. м³ 5.00

EL.EP-01.14 Доставка на HDPE тръба Ø50. м 88.00

EL.EP-01.15 Доставка на HDPE тръба Ø110. м 148.00

EL.EP-01.16 Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп. м 65.00

EL.EP-01.17 Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп. м 148.00

EL.EP-01.18 Направа на кабелна щахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 

1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за 

водоплътност, заключваем. Сертифицирани за клас на натоварване до 

B125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253.

бр. 2.00

EL.EP-01.19 Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп. м 87.00

EL.EP-01.20 Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. м³ 33.00

EL.EP-01.21 Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. м³ 5.00

EL.EF/Earth W 

Funding

ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ

EL.EF-01 Заземителна инсталация

EL.EF-01.01 Доставка на FeZn шина 40/4мм. м 16.00

EL.EF-01.04 Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. м 4.00

EL.EF-01.06 Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. м 7.00

EL.EF-01.08 Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито. м 5.00

EL.EF-01.10 Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клама. бр. 1.00

EL.EF-01.11 Монтаж на прав съединител / клемна връзка. бр. 1.00

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16791- SHU101 ЦСМП – ШУМЕН

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ДОМ ЗА МЕДИКО-

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. ШУМЕН/ В ЦСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР 

И ПАРКИНГ В УПИ XXII, КВ. 580, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 

83510.661.320, ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.EF-01.12
Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. Ø20/1,5м от 

поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.

бр. 1.00

EL.EF-01.13 Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите. бр. 1.00

EL.EF-01.14 Доставка и монтаж на заземителна клема. бр. 2.00

EL.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

EL.BS-01 ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

EL.BS-01.02 Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, 

комплект с делител и укрепваща арматура.

м 46.00

EL.BS-01.04 Доставка и монтаж на ГРТ по схема. бр. 1.00

EL.BS-01.05 Доставка и монтаж на Tups по схема. бр. 1.00

EL.BS-01.09 Доставка на кабел CBT3x6мм². м 30.00

EL.BS-01.11 Доставка на кабел CBT-c5x6мм². м 14.00

EL.BS-01.16 Доставка на кабел CBT-c3x50+25мм². м 120.00

EL.BS-01.22 Доставка на кабел CBT-c12x2.5мм². м 14.00

EL.BS-01.23 Полагане на кабел CBT3x6мм² на кабелна скара. м 30.00

EL.BS-01.34 Изтегляне на кабел CBT-c5x6мм² в HDPE тр. м 14.00

EL.BS-01.36 Изтегляне на кабел CBT-c3x50+25мм² в HDPE тр. м 120.00

EL.BS-01.42 Изтегляне на кабел CBT-c12x2.5мм² в HDPE тр. м 14.00

EL.BS-01.43 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x6мм². бр. 4.00

EL.BS-01.45
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c5x6мм².

бр. 2.00

EL.BS-01.50
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x50+25мм².

бр. 2.00

EL.BS-01.56
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c12x2.5мм².

бр. 2.00

EL.BS-01.57 Изпитване на кабел CBT3x6мм². бр. 2.00

EL.BS-01.59 Изпитване на кабел CBT-c5x6мм². бр. 1.00

EL.BS-01.64 Изпитване на кабел CBT-c3x50+25мм². бр. 1.00

EL.BS-01.70 Изпитване на кабел CBT-c12x2.5мм². бр. 1.00

EL.BS-01.71 Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни 

връзки.

бр. 100.00

Забележка:  Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички 

мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната 

реактивна енергия за точното определяне на необходимата 

компенсираща мощност и стъпките за регулиране.

EL.BP-02 ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ

EL.BP-02.01 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 1340.00

EL.BP-02.03 Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.
м 159.00

EL.BP-02.05 Доставка на кабел CBT3x1.5мм². м 854.00

EL.BP-02.06 Доставка на кабел CBT-c3x1.5мм². м 173.00

EL.BP-02.08 Доставка на кабел CBT3x2.5мм². м 1893.00

EL.BP-02.09 Доставка на кабел CBT-c3x2.5мм². м 752.00

EL.BP-02.10 Доставка на кабел CBT3x4мм². м 35.00

EL.BP-02.13 Доставка на кабел CBT4x1.5мм². м 89.00

EL.BP-02.15 Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. м 509.00

EL.BP-02.16 Полагане на кабел CBT-c3x1.5мм² на кабелна скара. м 44.00

EL.BP-02.18 Полагане на кабел CBT3x2.5мм² на кабелна скара. м 1105.00

EL.BP-02.19 Полагане на кабел CBT-c3x2.5мм² на кабелна скара. м 430.00

EL.BP-02.20 Полагане на кабел CBT3x4мм² на кабелна скара. м 32.00

EL.BP-02.23 Полагане на кабел CBT4x1.5мм² на кабелна скара. м 68.00

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.BP-02.25 Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 345.00

EL.BP-02.26 Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 17.00

EL.BP-02.28 Изтегляне на кабел CBT3x2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 788.00

EL.BP-02.29 Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 166.00

EL.BP-02.30 Изтегляне на кабел CBT3x4мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 3.00

EL.BP-02.32 Изтегляне на кабел CBT4x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 21.00

EL.BP-02.35 Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23.
м 84.00

EL.BP-02.37 Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23.
м 75.00

EL.BP-02.38 Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в HDPE тр. м 28.00

EL.BP-02.39 Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в HDPE тр. м 81.00

EL.BP-02.41 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм².
бр. 492.00

EL.BP-02.42 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x1.5мм².
бр. 58.00

EL.BP-02.44 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x2.5мм².
бр. 394.00

EL.BP-02.45 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x2.5мм².
бр. 34.00

EL.BP-02.46 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x4мм². бр. 2.00

EL.BP-02.49 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT4x1.5мм².
бр. 29.00

EL.BP-02.51 Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². бр. 246.00

EL.BP-02.52 Изпитване на кабел CBT-c3x1.5мм². бр. 29.00

EL.BP-02.54 Изпитване на кабел CBT3x2.5мм². бр. 197.00

EL.BP-02.55 Изпитване на кабел CBT-c3x2.5мм². бр. 17.00

EL.BP-02.56 Изпитване на кабел CBT3x4мм². бр. 1.00

EL.BP-02.59 Изпитване на кабел CBT4x1.5мм². бр. 14.00

EL.BP-02.61 Доставка и монтаж на бойлерно табло. бр. 1.00

EL.BP-02.62 Доставка и монтаж на контакт  “ Шуко ”- единичен. бр. 55.00

EL.BP-02.63 Доставка и монтаж на контакт  “ Шуко ”- единичен, IP44. бр. 12.00

EL.BP-02.64 Доставка и монтаж на контакт “ Шуко ”- двоен. бр. 1.00

EL.BP-02.65

Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:                      

- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;

- 1бр. розетка RJ45.

бр. 1.00

EL.BP-02.66

Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:

- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;

- 1бр. розетка RJ45;

- 1бр. TV розетка.

бр. 1.00

EL.BP-02.67

Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:                      

- 3бр. контакти с предпазен щифт - червени;

- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;

- 2бр. розетки RJ45.

бр. 17.00
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EL.BP-02.68

Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:                      

- 5бр. контакти с предпазен щифт - червени;

- 2бр. розетки RJ45.

бр. 3.00

EL.BP-02.71 Доставка и монтаж на ключ обикновен. бр. 11.00

EL.BP-02.72 Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44. бр. 5.00

EL.BP-02.73 Доставка и монтаж на ключ сериен. бр. 12.00

EL.BP-02.74 Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. бр. 1.00

EL.BP-02.78 Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360º.
бр. 16.00

EL.BP-02.79 Доставка и монтаж на фотоклетка. бр. 1.00

EL.BP-02.80
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 

2x28W/230V, IP44.

бр. 32.00

EL.BP-02.81
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 

2x28W/230V, IP44, с вграден авариен блок.

бр. 4.00

EL.BP-02.83 Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4х14W/230V.
бр. 14.00

EL.BP-02.84
Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4х14W/230V, с 

авариен блок.

бр. 7.00

EL.BP-02.85
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 

4х14W/230V.

бр. 66.00

EL.BP-02.86
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 

4х14W/230V, с авариен блок.

бр. 4.00

EL.BP-02.89 Доставка и монтаж на осветително тяло " Луна " 2х26W/230V. бр. 11.00

EL.BP-02.90 Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2х26W/230V, IP44. бр. 2.00

EL.BP-02.92
Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1х8W/230V с 

вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.

бр. 15.00

EL.BP-02.93
Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни 

връзки.

бр. 6946.75

EL.BF-03 МЪЛНИЕЗАЩИТНА  ИНСТАЛАЦИЯ

EL.BL-04 СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

EL.BL-04.03 Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U, 

600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ 

панел, 2бр. пач панел 24мод. cat.5e зареден с кийстоун жак, 1бр. 

вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. 

тава до 15кг., патрон с ключ, 44бр. пач кабели cat.5e (дължина и цвят 

според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо 

изисквания на възложител.

бр. 1.00

EL.BL-04.06 Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем 

мрежов комутатор, 24 порта 10/100/1000 Mbps

бр. 2.00

EL.BL-04.07 Доставка, монтаж и пуск на аксес пойнит безжична компютърна мрежа с 

възможност за съвместна работа.

бр. 1.00

EL.BL-04.08 Доставка и монтаж на розетка RJ45 бр. 1.00

EL.BL-04.09 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 193.00

EL.BL-04.10 Доставка на кабел FTP cat. 5e. м 1401.00

EL.BL-04.11 Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. м 850.00

EL.BL-04.12 Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø23. м 551.00

EL.BV-05 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

EL.BV-05.01 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 40.00

EL.BV-05.02 Доставка на кабел FTP cat. 5e. м 86.00

EL.BV-05.03 Доставка на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм². м 114.00

EL.BV-05.04 Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. м 86.00

EL.BV-05.05 Полагане на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм² на кабелна скара. м 73.00

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 
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EL.BV-05.06 Изтегляне на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима 

тр.Ø23.

м 41.00

EL.BHI-06 ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

EL.BH-06.02
Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава. бр.

1.00

EL.BS-07 СОТ 

EL.BS-07.01
Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.

бр. 1.00

EL.BS-07.02 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. м 24.00

EL.BS-07.03 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 5.00

EL.BS-07.04 Доставка на кабел CQR 6x0.22мм². м 182.00

EL.BS-07.05 Доставка на кабел CBT3x1.5мм². м 54.00

EL.BS-07.06 Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара. м 162.00

EL.BS-07.07 Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. м 43.00

EL.BS-07.08
Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.

м 20.00

EL.BS-07.09 Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. м 11.00

EL.BS-07.10 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм² бр. 20.00

EL.BS-07.11 Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². бр. 10.00

EL.BI-08 ИНТЕРКОМ СИСТЕМА

EL.BHS-09 БОЛНИЧНА СИСТЕМА

EL.BC-10 ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА

EL.BF-11 ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

EL.BT-12 КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ

EL.BT-12.01 Фактори на работна среда (осветеност);

Контрол по параметри на електробезопастност:

 - импеданс на контура "фаза-защитен проводник"

 - съпротивление на защитна заземителна уредба;

 - съпротивление на мълниезащитна заземтелна уредба;

 - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения;

 - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на 

задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни 

прекъсвачи.

бр. 1.00

EL.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

EL.S-01
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

WS ВиК

WS.E/External 

Con

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

WS.E-01 СВО

WS.E-02 СКО

WS.E-03 ВОДОМЕРНА ШАХТА

WS.E-04 ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР

WS.P/Plot РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

WS.P-01 ПЛОЩАДКОВ ВОДОПOРОД

WS.P-01.01 Битов водопровод

WS.P-02 ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

WS.P-02.01 Битова канализация 

WS.F/ Funding ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА 

WS.F-01 ВКОПАН ВОДОПРОВОД

WS.F-02 ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ

WS.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

WS.B-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

WS.B-01.01 Демонтаж на тоалетна чиния моноблок, с вкл. почистване /метене, 

измиване/ на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 2.00

WS.B-01.03 Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на 

помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 45.00

WS.B-01.11 Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване 

/метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 45.00

WS.B-01.15 Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на 

помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 16.00

WS.B-01.17 Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ 

на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м 50.00

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16791- SHU101 ЦСМП – ШУМЕН

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ДОМ ЗА МЕДИКО-

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. ШУМЕН/ В ЦСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И 

ПАРКИНГ В УПИ XXII, КВ. 580, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 83510.661.320, 

ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)
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WS.B-01.18 Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ 

на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м 48.00

WS.B-01.19 Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до 

разтоварище на строителни отпадъци
м

3 10.00

WS.B-01.21 Затапване на съществуващ водопровод бр. 11.00

WS.B-02 ВОДОПРОВДНА ИНСТАЛАЦИЯ

WS.B-02.03 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги м 9.50

WS.B-02.04 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги м 38.65

WS.B-02.06 Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги м 8.90

WS.B-02.07 Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги м 41.80

WS.B-02.11 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø25

м 9.50

WS.B-02.12 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø20

м 38.65

WS.B-02.14 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за 

тръба Ø25

м 8.90

WS.B-02.15 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за 

тръба Ø20

м 38.65

WS.B-02.18 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 76.00

WS.B-02.19 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 44.00

WS.B-02.21 Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, 

емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и 

скрепителни елементи

бр. 1.00

WS.B-02.27 Доставка и монтаж на СК Ø25 бр. 14.00

WS.B-02.28 Доставка и монтаж на СК Ø20 бр. 6.00

WS.B-02.30 Доставка и монтаж на OК Ø25 бр. 1.00

WS.B-02.33 Доставка и монтаж на миниспирателен кран бр. 10.00

WS.B-02.34 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 98.85

WS.B-02.35 Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики 

Q=0,1 m
3
/h, Н=3m

бр. 1.00

WS.B-03 КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

WS.B-03.01 Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги м 10.85

WS.B-03.02 Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги м 13.00

WS.B-03.06 Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги м 15.00

WS.B-03.07 Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми бр. 7.00

WS.B-03.10 Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50 бр. 3.00

WS.B-03.18 Доставка и монтаж на противовакуумна клапа DN100 бр. 1.00

WS.SE/

Sanit.Equipm

САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ

WS.SE-04.01 Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и 

полуботуш, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. 

уплътнения

бр. 3.00

WS.SE-04.02 Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник бр. 3.00
Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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WS.SE-04.03 Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително 

монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1.00

WS.SE-04.04 Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка бр. 1.00

WS.SE-04.05 Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, 

включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1.00

WS.SE-04.06 Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка бр. 1.00

WS.SE-04.07 Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, 

монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1.00

WS.SE-04.09 Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със 

структура за вграждане и тоалетна дъска

бр. 3.00

WS.SE-04.10 Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, 

комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка  

дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска

бр. 1.00

WS.SE-04.12 Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със 

сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. 

уплътнения и стойки

бр. 1.00

WS.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

WS.S-01 Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Qn=2,5 m3/h, 3/4" бр. 1.00
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ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

HC ОВиК

HC.B/Building 

Syst
СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-01 ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-01.17 Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 

90m3/h и напор 20Ра, в комплект с възвратна клапа
бр. 5.00

HC.B-01.21 Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована 

ламарина.
л.м. 3.00

HC.B-01.22 Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована 

ламарина.
л.м. 3.00

HC.B-01.26
Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. бр. 2.00

HC.B-01.29 Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована 

ламарина.
бр. 2.00

HC.B-01.40 Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка  Ø100 бр. 1.00

HC.B-01.41 Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка  Ø125 бр. 2.00

HC.B-01.43 Пуск на вентилационна система бр. 5.00

HC.B-01.44 Пробиване на отвори бр. 5.00

HC.B-01.45 Метална конструкция за укрепване. т. 0.03

HC.B-01.48 Доставка и монтаж на Трансферна решетка 400х100. бр. 3.00

HC.B-02 КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-02.01
Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен 

монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=3.5kW, номинална 

отоплителна мощност Qот.=4.0kW, комплект с дистанционно управление, 

допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни 

тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно 

сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5.

бр. 6.00

HC.B-02.02
Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен 

монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=5.0kW, номинална 

отоплителна мощност Qот.=5.8kW, комплект с дистанционно управление, 

допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни 

тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно 

сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5.

бр. 1.00
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

HC.B-02.04 Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация 

от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и 

вакумиране на системата.

л.м 35.00

HC.B-02.06 Пробиване на отвори бр. 7.00

HC.B-02.07 Пуск и проба на система. бр. 7.00

HC.B-02.08 Метална конструкция за укрепване. t. 0.05

HC.B-03 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

HC.B-03.02 Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=0,5kW                          
бр. 2.00

HC.B-03.03 Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=1,0kW                          
бр. 3.00

HC.B-03.04 Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=1,5kW                          
бр. 5.00

HC.B-03.05 Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с 

отоплителна мощност Qот=0,3kW                         
бр. 1.00

HC.B-03.06 Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с 

отоплителна мощност Qот=0,6kW                         
бр. 1.00

HC.B-03.07 Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с 

отоплителна мощност Qот=1,0kW                         
бр. 3.00

HC.B-03.15 Пуск и единични изпитания на отоплителна  система. бр. 15.00

HC.B-03.17 Метална конструкция за укрепване. t. 0.05

HC.B-04 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

HC.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

HC.S-01
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

FS ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

FS.B/Bilding СГРАДА

FS.B-01 Активни средства за пожарогасене

FS.B-01.01 Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра бр. 1.00

FS.B-01.02 Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2), 5 килограма бр. 1.00

FS.B-01.03 Пожарогасител прахов тип АБС, 6 килограма бр. 1.00

FS.B-02 Пасивни средства за защита от пожар

FS.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

FS.S-01

FS.S-02
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