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КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

АR АРХИТЕКТУРА

AR.E/External W РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА

AR.E1 НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E1-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E1-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ

AR.E1-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E2 КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E2-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ 

И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-02.01
Козирка тип - плоскък покрив със стоманобетонова 

конструкция

AR.E2-02.02 Козирка от покривен термопанел 

AR.E2-02.03 Козирка друг тип

AR.E2-02.03.01 Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина м
2

AR.E2-02.03.02
Доставка и монтаж на поцинкована ламарина с PVC покритие с 

цвят по RAL, минимална дебелина 0.8мм - стоманена  козирка.
м

2 2.11

AR.E2-02.03.03

Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, 

стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на  

бордове RAL по сппецификация

м 3.08

AR.E2-02.03.04
Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и 

казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи.
м 1.76

AR.E3 РАМПА И СТЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E3-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E3-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА 

РАМПА/СТЪЛБИ 

AR.E4 ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ

AR.E4-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E4-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ

AR.EF/Earth W 

Funding
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.EF-01 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ 

AR.EF-02 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА  ± 0,00

АR.R/Rough Con ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.R-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ

AR.R-01.01

Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. 

изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка 

и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване 

на работата

м
3 0.58

AR.R-01.04

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 0.87

AR.R-02 ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ

AR.R-02.04
Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с 

дължина максимум 2 метра
бр. 2.00

AR.R-02.05

Доставка и направа на пълнеж от газобетонни блокчета на 

съществуващи  стени, вкл. зидарски разтвор и др. съпътстващи 

операции

м
3 0.23

AR.F/ Finishing W ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.FR ПОКРИВИ

16668 - KRZ310 ФСМП – КИРКОВО - ИЕ ФОТИНОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) КИРКОВО - ИЗНЕСЕН ЕКИП 

(ИЕ) ФОТИНОВО - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА 

СГРАДА В УПИ VI, КВ. 8, С. ФОТИНОВО, ОБЩИНА КИРКОВО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FR-01 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.FR-02 ПОКРИВИ, БОРДОВЕ  И ОБШИВКИ

AR.FR-02.01 Плоски покриви със стоманобетонова конструкция

AR.FR-02.02 Покриви с дървена покривна конструкция

AR.FF ФАСАДИ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА

AR.FF-01.01

Очукване на стара компрометирана мазилка по фасади преди 

полагане на нова топлоизолация, вкл. изнасяне на стр. 

отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване 

/метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.

м
2 22.00

AR.FF-01.02

Частично премахване на подкожушена мазилка,  вкл. изнасяне 

на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и 

почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на 

работата.

м
2 22.00

AR.FF-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 1.65

AR.FF-02 Фасадна система с финиш мазилка

AR.FF-02.01

Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, 

включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, 

шпакловане и всички системни елементи.   
м

2 1.28

AR.FF-02.02

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS 10 см:

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   

м
2 44.94

AR.FF-02.03

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS  2см - обръщане около прозорци и врати;

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи, 

ръбохранителни лайсни.

м 32.01

AR.FF-02.04
Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по 

одобрена мостра, вкл. грундиране на основата
м

2 56.48

AR.FF-02.05
Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по 

одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата
м

2 1.40

AR.FF-02.06

Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована 

стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи 

и др.елементи

м 5.80

AR.FF-03 Фасадна система с финиш каменни плочи

AR.FF-04 Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости

AR.FF-05
Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и 

слънцезащитние елементи

AR.FW СТЕНИ

AR.FW-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  СТЕНИ

AR.FW-01.03

Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.: 

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

м
2 5.50

AR.FW-01.04

Частично премахване/очукване/ на подкожушена мазилка, вкл.:

- доставка, м-ж и укрепване на платформи за работа на 

височина;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работа.

м
2 5.50
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AR.FW-01.05

Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл.

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

м
2 17.15

AR.FW-01.06

Стъргане/сваляне на стара компроментирана боя (латексова, 

постна, блажна и др.) по стени, вкл.:

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

м
2 5.50

AR.FW-01.07

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 3.40

AR.FW-02 СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-02.01 Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон

AR.FW-02.02 Изпълнение на предстенни обшивки

AR.FW-02.02.01

Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон 

на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл:

- единична конструкция от метални профили 5 см;

- GKBI 2х1,25сm;                                                                                                                                                                                                                

- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна 

шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане 

около отвори с капаци.

м
2 5.54

AR.FW-02.02.07

Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, 

вкл.:

- всички аксесоари,

- рамки;

бр. 2.00

AR.FW-02.02.08
Замонолитване около отвори за преминаване на ВиК, ОВК и ЕЛ 

инсталации през стени
бр.

AR.FW-02.03 Прегради от HPL

AR.FW-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-03.01 Вътрешни мазилки и шпакловане 

AR.FW-03.01.01

Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.:

- шпакловане с шпакловка на варова основа;

- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители

- платформи за работа на височина;

м
2 40.63

AR.FW-03.02 Боядисване

AR.FW-03.02.02

Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране  и 

платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по 

Спецификация

м
2 126.41

AR.FW-03.02.03

Двукратно боядисване на стени с  латекс за помещения с 

висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране  и 

платформи за работа на височина (при необходимост). В 

санитарни помещения.

м
2 3.51

AR.FW-03.03 Облицовки с плочки

AR.FW-03.03.01

Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични 

плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. 

Вкл.:

- лепило;

- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и 

функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.

м
2 27.82

AR.FW-03.03.02

Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични 

плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над 

шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во 

качество/Включително фугиране с фугираща маса с 

водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък 

до цвета на плочките.

м
2 1.65

AR.FW-03.04  PVC покритие за стена
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AR.FW-03.05 Други облицовки, протектори

AR.FC ТАВАНИ

AR.FC-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ТАВАНИ

AR.FC-02 РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

AR.FC-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ

AR.FC-03.01 Мазилкии и шпакловане

AR.FC-03.01.01
Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. 

шпакловане и платформи за работа на височина;
м

2 5.25

AR.FC-03.01.02
Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. 

шпакловане и платформи за работа на височина;
м

2 36.11

AR.FC-03.01.03
Подготовка /обезпрашаване, измиване/ на тавани преди 

полагане на грунд, вкл. платформи за работа на височина;
м

2 36.11

AR.FC-04.02 Боядисване

AR.FC-04.02.01

Двукратно боядисване на тавани с  латекс за помещения с 

висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и 

платформи за работа на височина;

м
2 5.25

AR.FC-04.02.02
Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, 

включително грундиране и платформи за работа на височина;
м

2 36.11

AR.FF ПОДОВЕ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ПОДОВЕ

AR.FF-01.01

Разрушаване/демонтаж/ на подови настилки от гранитогрес, 

керамични плочки и др.,  вкл. изнасяне на стр. отпадъци до 

временно депо на стр. площадка и почистване /метене, 

измиване/ на помещенията след приключване на работата

м
2 5.25

AR.FF-01.05

Къртене на циментова замазка,  вкл. изнасяне на стр. отпадъци 

до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, 

измиване/ на помещенията след приключване на работата
м

2 5.25

AR.FF-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 0.79

AR.FF-02 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ

AR.FF-02.01

Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, 

вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри 

помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 

см по стените в баните, вкл. 

- хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги;

- хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;

м
2 15.91

AR.FF-03 ЗАМАЗКИ

AR.FF-03.01

Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна 

дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 х 20 см, вкл. 

доставка и полагане на бетонконтакт;

Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.

м
2 5.25

AR.FF-03.03
Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 

3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.
м

2 36.11

AR.FF-04 ПОДОВИ НАСТИЛКИ

AR.FF-04.01
Подови настилки от гранитогрес, керамични 

плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FF-04.01

Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : 

- грундиране на основата;

- лепило;                                                                                                                                       

- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и 

функция против плесен - фуга от 2мм;

- еластични и температурни фуги;

Изисквания към плочите гранитогрес: 

- квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество;                                                                      

- минимална дебелина 8мм;

- устойчивост против плъзгане клас R10;                                                                      

- с еднакъв състав в дълбочина.         

м
2 5.25

AR.FF-04.02 Мозаечна подова настилка

AR.FF-04.03
Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и 

др.

AR.FF-04.03 PVC настилки

AR.FF-04.03.01

Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с 

мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:

- почистване и обезпрашаване на основата

- грундиране на основа;

- лепило;

- безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния 

по вид и цвят заваръчен шнур.

Технически параметри:

- състав на настилката - частици от минерални кристали 

поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. 

- износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм;

- тегло 2 500 гр./м2;

- горния и долния слой на настилката да са подсилени с 

армираща решетка (мрежа)  помежду им от фибростъкло за 

устойчивост на натоварвания.

- фабрично положено покритие на износващия слой за вискока 

издръжливост (тежки зони на движение);

- фабрично положено покритие на износващия слой против 

проникване на петна;

- износоустойчивост  клас 34-43; 

- фабрично обработване на износващия слой за пълна 

антибактериалност и хигиена на повърхността; 

- пожароустойчивост с клас на трудногоримост  Bfl - s1;

- антистатичност;

- устойчивост против плъзгане клас R10;

- произведена в завод на територията на Европейски Съюз.

м
2 36.11

AR.FF-04.03.02

Доставка и монтаж на холкер от хeтерогенно винилово (PVC) 

покритие  с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кгп., вкл. 

ъглова подложка и завършващ кант.

Технически параметри: идентични с  хетерогенна винилова 

(PVC) настилка.

Да се прилагат системни решения

м' 38.17

AR.FF-05 ДРУГИ

AR.FF-05.01 БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ 

AR.FF-05.01.01
Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана 

и твърд каучук.
бр. 5.00

AR.FF-05.02 ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ 

AR.FF-05.03 ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ

AR.FD ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ

AR.FD-01
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ 

ВРАТИ 

AR.FD-01.01

Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл. 

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работата;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. 

площадка;

бр. 5.00

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.FD-01.02

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 0.66

AR.FD-02 АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.01 ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.02 ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.03 МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ

AR.FD-03 МЕТАЛНИ ВРАТИ

AR.FD-04 СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01 ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.02  ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.O/Other works ДРУГИ

AR.O-01 ПАРАПЕТИ  В ИНТЕРИОРА

AR.O-01.01 Разрушителни и демонтажни работи

AR.O-01.02 Довършителни работи по парапети

AR.O-02 ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ

AR.O-02.01

Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от 

неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., 

вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. 

бр. 1.00

AR.O-03 ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА

AR.L/Lifts АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

AR.L-01 ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ

AR.L-02 АСАНСЬОРИ

AR.S/Sanitary САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

AR.S-01
Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 1.00

AR.S-02
Доставка и монтаж на огледала над мивка  50/70, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 1.00

AR.S-05
Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 1.00

ES/External Spaces БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

ES1
ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В 

ПЛОЩАДКАТА

AS2 ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА

ES2-01 Насипи

ES2-02 Бетонова паважна настилка за тежко движение 

ES2-03 Асфалтова настилка

ES2-04 Пешеходна настилка

ES2-05 Елементи към настилка

ES2-06 Други

AR.S/Specif Works СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

AR.S-01

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 70/200. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 1.40

AR.S-02

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 80/200. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 1.60

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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AR.S-03

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 100/200. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 2.00

AR.S-04

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

ЕL ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ЕL.DW ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ЕL.DW-01 Земни работи и кабелни мрежи

ЕL.DW-01.02 Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект. бр. 1

EL.EP/External 

Plot

РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

EL.EP-01 Земни работи и кабелни мрежи

EL.EF/Earth W 

Funding

ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ

EL.EF-01 Заземителна инсталация

EL.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

EL.BS-01 ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

Забележка:  Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички 

мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната 

реактивна енергия за точното определяне на необходимата 

компенсираща мощност и стъпките за регулиране.

EL.BP-02 ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ

EL.BP-02.85
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 

4х14W/230V.

бр. 9

EL.BF-03 МЪЛНИЕЗАЩИТНА  ИНСТАЛАЦИЯ

EL.BL-04 СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

EL.BV-05 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

EL.BHI-06 ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

EL.BS-07 СОТ 

EL.BI-08 ИНТЕРКОМ СИСТЕМА

EL.BHS-09 БОЛНИЧНА СИСТЕМА

EL.BC-10 ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА

EL.BF-11 ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

EL.BT-12 КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ

EL.BT-12.01 Фактори на работна среда (осветеност);

Контрол по параметри на електробезопастност:

 - импеданс на контура "фаза-защитен проводник"

 - съпротивление на защитна заземителна уредба;

 - съпротивление на мълниезащитна заземтелна уредба;

 - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения;

 - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на 

задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни 

прекъсвачи.

бр. 1

16668 - KRZ310 ФСМП – КИРКОВО - ИЕ ФОТИНОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) КИРКОВО - ИЗНЕСЕН ЕКИП (ИЕ) 

ФОТИНОВО - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА СГРАДА В УПИ VI, 

КВ. 8, С. ФОТИНОВО, ОБЩИНА КИРКОВО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

EL.S-01 Доставка на проводник ПВВ-МБ1 3x1.5мм². м 12

EL.S-02 Полагане на проводник ПВВ-МБ1 3x1.5мм² скрито под мазилка. м 12

EL.S-03 Доставка и монтаж и пресвързване на осветително тяло за открит монтаж 

л.л. 2x14W/230V, IP44.

бр. 3

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

WS ВиК

WS.E/External 

Con

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

WS.E-01 СВО

WS.E-02 СКО

WS.E-03 ВОДОМЕРНА ШАХТА

WS.E-04 ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР

WS.P/Plot РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

WS.P-01 ПЛОЩАДКОВ ВОДОПOРОД

WS.P-01.01 Битов водопровод

WS.P-02 ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

WS.P-02.01 Битова канализация 

WS.F/ Funding ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА 

WS.F-01 ВКОПАН ВОДОПРОВОД

WS.F-02 ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ

WS.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

WS.B-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

WS.B-01.02 Демонтаж на клозетно клекало, с вкл. почистване /метене, измиване/ на 

помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 2.00

WS.B-01.03 Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на 

помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 2.00

WS.B-01.11 Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване 

/метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 2.00

WS.B-01.15 Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на 

помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

бр. 2.00

WS.B-01.17 Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ 

на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м 3.00

WS.B-01.18 Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ 

на помещенията след приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м 11.00

WS.B-01.19 Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до 

разтоварище на строителни отпадъци
м

3 4.00

WS.B-01.21 Затапване на съществуващ водопровод бр. 2.00

WS.B-02 ВОДОПРОВДНА ИНСТАЛАЦИЯ

16668 - KRZ310 ФСМП – КИРКОВО - ИЕ ФОТИНОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) КИРКОВО - ИЗНЕСЕН ЕКИП (ИЕ) 

ФОТИНОВО - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА СГРАДА В УПИ VI, КВ. 

8, С. ФОТИНОВО, ОБЩИНА КИРКОВО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

WS.B-02.03 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги м 13.00

WS.B-02.04 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги м 8.00

WS.B-02.06 Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги м 3.00

WS.B-02.07 Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги м 16.00

WS.B-02.11 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø25

м 13.00

WS.B-02.12 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø20

м 8.00

WS.B-02.14 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за 

тръба Ø25

м 3.00

WS.B-02.15 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за 

тръба Ø20

м 16.00

WS.B-02.18 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 8.00

WS.B-02.19 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 10.00

WS.B-02.22 Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=80 l, 

емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и 

скрепителни елементи

бр. 1.00

WS.B-02.27 Доставка и монтаж на СК Ø25 бр. 3.00

WS.B-02.30 Доставка и монтаж на OК Ø25 бр. 2.00

WS.B-02.33 Доставка и монтаж на миниспирателен кран бр. 5.00

WS.B-02.34 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 40.00

WS.B-03 КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

WS.B-03.01 Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. 

фитинги

м 1.00

WS.B-03.02 Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги м 3.00

WS.B-03.06 Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги м 6.00

WS.B-03.07 Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми бр. 2.00

WS.B-03.10 Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50 бр. 2.00

WS.B-03.16 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за 

тръба Ø32

м 6.00

WS.SE/

Sanit.Equipm

САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ

WS.SE-04.01 Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и 

полуботуш, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. 

уплътнения

бр. 1.00

WS.SE-04.02 Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник бр. 1.00

WS.SE-04.03 Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително 

монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1.00

WS.SE-04.04 Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка бр. 1.00

WS.SE-04.07 Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, 

монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1.00

WS.SE-04.09 Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със 

структура за вграждане и тоалетна дъска

бр. 1.00

WS.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

WS.B-05.01 Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Qn=2,5 m3/h, 3/4" бр. 1.00
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

HC ОВиК

HC.B/Building 

Syst
СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-01 ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-01.17 Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 

90m3/h и напор 20Ра, в комплект с възвратна клапа
бр. 1.00

HC.B-01.22 Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована 

ламарина.
л.м. 2.00

HC.B-01.40 Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка  Ø100 бр. 1.00

HC.B-01.43 Пуск на вентилационна система бр. 1.00

HC.B-01.44 Пробиване на отвори бр. 2.00

HC.B-01.45 Метална конструкция за укрепване. т. 0.01

HC.B-02 КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-02.01
Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен 

монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=3.5kW, номинална 

отоплителна мощност Qот.=4.0kW, комплект с дистанционно управление, 

допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни 

тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно 

сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5.

бр. 2.00

HC.B-02.04 Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация 

от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и 

вакумиране на системата.

л.м 12.00

HC.B-02.05 Допълнително количество хладилен агент кг. 0.20

HC.B-02.06 Пробиване на отвори бр. 2.00

HC.B-02.07 Пуск и проба на система. бр. 2.00

HC.B-02.08 Метална конструкция за укрепване. t. 0.01

HC.B-03 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

HC.B-03.03 Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=1,0kW                          
бр. 1.00

HC.B-03.05 Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с 

отоплителна мощност Qот=0,3kW                         
бр. 3.00

HC.B-03.15 Пуск и единични изпитания на отоплителна  система. бр. 4.00

HC.B-03.17 Метална конструкция за укрепване. t. 0.01

HC.B-04 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

HC.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

HC.S-01

HC.S-02

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

16668 - KRZ310 ФСМП – КИРКОВО - ИЕ ФОТИНОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) КИРКОВО - ИЗНЕСЕН ЕКИП (ИЕ) 

ФОТИНОВО - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА СГРАДА В УПИ VI, 

КВ. 8, С. ФОТИНОВО, ОБЩИНА КИРКОВО
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

FS ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

FS.B/Bilding СГРАДА

FS.B-01 Активни средства за пожарогасене

FS.B-01.01 Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра бр. 1.00

FS.B-01.02 Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2), 5 килограма бр. 1.00

FS.B-01.03 Пожарогасител прахов тип АБС, 6 килограма бр. 1.00

FS.B-02 Пасивни средства за защита от пожар

FS.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

FS.S-01

FS.S-02

16668 - KRZ310 ФСМП – КИРКОВО - ИЕ ФОТИНОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) КИРКОВО - ИЗНЕСЕН ЕКИП (ИЕ) 

ФОТИНОВО - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА СГРАДА В УПИ VI, 

КВ. 8, С. ФОТИНОВО, ОБЩИНА КИРКОВО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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