

[Версия за печат](#)

00080-2019-0034

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен № (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5, За: Кристина Костова, България 1000, София, Тел.: 00359 29301313, E-mail: kkostova@mh.government.bg, Факс: 00359 29301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.mh.government.bg/bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-osshestvyavane-na-stroitelen/>.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: РД-11-509 от 19.12.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00080-2019-0034

II.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Северозападен район за планиране в изпълнение на Проект „ПРС СМП“ по ОПРР 2014-2020

III: Условия на договора

- III.1) **Номер на договора:** РД-11-496 от 06.10.2020 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**
BG314, КИМТЕКС ЛС ООД, УЛ.ДОЙРАН № 71, ЕТ.3, България 5800, ПЛЕВЕН,
Тел.: 00359 0878122061, Е-mail: kimtexls@abv.bg, Факс: 00359 064805534
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши при условията на договора срещу възнаграждение упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи при изграждане на нови спешни отделения на болници, центрове и филиали за спешна медицинска помощ, преустройство и/или пристрояване и текущ ремонт на съществуващи спешни отделения на болници, центрове и филиали за спешна медицинска помощ в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
- III.6) **Срок на изпълнение**
Начална дата
06.10.2020 г.
Крайна дата
23.10.2021 г.
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
41659.96 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

- IV.1) **Дата на приключване**
13.01.2021 г.
- IV.2) **Причини за прекратяване/унищожаване на договора**
Поради решение на ръководния състав на изпълнителя, като договорът е прекратен на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Договора.
- IV.3) **Договорът е изменян**

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен, преди да започне неговото изпълнение

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

0 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.02.2021 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** д-р Бойко Пенков

VII.2) **Длъжност:** заместник-министър на здравеопазването